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POPR_instalacje_wykończeniowe_nadbudowa_2016

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Kosztorys na wykonanie robót instalacyjnych wykończeniowych na poddaszu i na klatce schodowej w budynku Państwowej Bursy
Szkół Artystycznych w Szczecinie, ul. Wawrzyniaka 7 B

1 45332200-
5

Roboty instalacyjne wodociągowe

1
d.1

KNR-W 4-
02 0108-
03

Wstawienie trójnika o śr. 25 mm z Ŝeliwa
ciągliwego ocynkowanego
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

2.39r-g/szt.
r-g 2.3900

-- M --
2* 5111999 trójniki z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.

25 mm
1szt./szt.

szt. 1.0000

3* 5119905 Łącznik z Ŝeliwa ciąg. ocynk. fi 25 mm
2szt/szt.

szt 2.0000

4* 5116999 dwuzłączki z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowane o
śr. 25 mm
1szt./szt.

szt. 1.0000

5* 6600111 Uchwyt do rurociąg.fi 20-25 mm
1szt/szt.

szt 1.0000

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem z narzutami:                     
2

d.1
KNR-W 4-
02 0108-
02

Wstawienie trójnika o śr. 20 mm z Ŝeliwa
ciągliwego ocynkowanego
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

2.06r-g/szt.
r-g 4.1200

-- M --
2* 5111999 trójniki z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.

20 mm
1szt./szt.

szt. 2.0000

3* 5119904 Łącznik z Ŝeliwa ciąg. ocynk. fi 20 mm
2szt/szt.

szt 4.0000

4* 5116999 dwuzłączki z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowane o
śr. 20 mm
1szt./szt.

szt. 2.0000

5* 6600111 Uchwyt do rurociąg.fi 20-25 mm
1szt/szt.

szt 2.0000

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem z narzutami:                     
3

d.1
KNR-W 2-
15 0106-
03

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nomi-
nalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych,
na ścianach w budynkach niemieszkalnych
obmiar  = 17.000 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.382r-g/m
r-g 6.4940

-- M --
2* 5031012 Rura z/szwem ocynk.gwint.fi 15 mm

1.03m/m
m 17.5100

3* 5119905 Łącznik z Ŝeliwa ciąg. ocynk. fi 25 mm
0.57szt/m

szt 9.6900

4* 6600111 Uchwyt do rurociąg.fi 20-25 mm
0.52szt/m

szt 8.8400

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

- 2 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* 39000 środek transportowy
0.0129m-g/m

m-g 0.2193

Razem z narzutami:                     
4

d.1
KNR-W 2-
15 0106-
02

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nomi-
nalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych,
na ścianach w budynkach niemieszkalnych
obmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.354r-g/m
r-g 1.0620

-- M --
2* 5031022 Rura z/szwem ocynk.gwint.fi 20 mm

1.03m/m
m 3.0900

3* 5119904 Łącznik z Ŝeliwa ciąg. ocynk. fi 20 mm
0.62szt/m

szt 1.8600

4* 6600111 Uchwyt do rurociąg.fi 20-25 mm
0.7szt/m

szt 2.1000

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* 39000 środek transportowy

0.0085m-g/m
m-g 0.0255

Razem z narzutami:                     
5

d.1
KNR-W 2-
15 0106-
01

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nomi-
nalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych,
na ścianach w budynkach niemieszkalnych
obmiar  = 8.000 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.307r-g/m
r-g 2.4560

-- M --
2* 5031012 Rura z/szwem ocynk.gwint.fi 15 mm

1.03m/m
m 8.2400

3* 5119903 Łącznik z Ŝeliwa ciąg. ocynk. fi 15 mm
0.54szt/m

szt 4.3200

4* 6601002 Uchwyt do rurociąg.fi 10-15 mm
0.7szt/m

szt 5.6000

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* 39000 środek transportowy

0.0066m-g/m
m-g 0.0528

Razem z narzutami:                     
6

d.1
KNR-W 2-
15 0115-
03

Dodatki za podejścia dopływowe w rurocią-
gach stalowych do hydrantów o połączeniu
sztywnym o śr. nominalnej 25 mm
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.398r-g/szt.
r-g 0.3980

-- M --
2* 5119905 Łącznik z Ŝeliwa ciąg. ocynk. fi 25 mm

4szt/szt.
szt 4.0000

3* 6600111 Uchwyt do rurociąg.fi 20-25 mm
1szt/szt.

szt 1.0000

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

- 3 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* 39000 środek transportowy
0.008m-g/szt.

m-g 0.0080

Razem z narzutami:                     
7

d.1
S 215
0500-01

Dodatki za podejścia dopływowe do baterii o
śr.zewn.rury 20 mm
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.38r-g/szt.
r-g 0.7600

-- M --
2* 5649999 kształtki wielowarstwowe o śr.zewn. 20 mm

2.15szt./szt.
szt. 4.3000

3* kształtki wielowarstwowe z gwintem  o
śr.zewn. 20x1/2"
2.15szt/szt.

szt 4.3000

4* 6600111 Uchwyt do rurociąg.fi 20-25 mm
1szt/szt.

szt 2.0000

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.4%(od M)

% 1.4000

Razem z narzutami:                     
8

d.1
S 215
0500-06

Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek
ustępowych o śr.zewn.rury 20 mm
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

1.13r-g/szt.
r-g 2.2600

-- M --
2* 5649999 kształtki wielowarstwowe o śr.zewn. 20 mm

1.1szt./szt.
szt. 2.2000

3* kształtki wielowarstwowe z gwintem  o
śr.zewn. 20x1/2"
1.1szt/szt.

szt 2.2000

4* 6600111 Uchwyt do rurociąg.fi 20-25 mm
1szt/szt.

szt 2.0000

5* 5716299 przyłącza elastyczne do armatury
1szt./szt.

szt. 2.0000

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.4%(od M)

% 1.4000

Razem z narzutami:                     
9

d.1
KNR-W 2-
15 0130-
01

Zawory kulowe instalacji wodociągowych z
rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.213r-g/szt.
r-g 0.8520

-- M --
2* 5701499 zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm

1szt./szt.
szt. 4.0000

3* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
4* 39000 środek transportowy

0.003m-g/szt.
m-g 0.0120

Razem z narzutami:                     
10
d.1

KNR-W 2-
15 0135-
01
analogia

Zawory kątowe o śr. nominalnej 1/2"x 3/8"
obmiar  = 6.000 szt.

szt.

-- R --

- 4 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.
0.171r-g/szt.

r-g 1.0260

-- M --
2* 5700999 Zawory kątowe o śr. nominalnej 1/2"x 3/8"

1szt./szt.
szt. 6.0000

3* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
4* 39000 środek transportowy

0.002m-g/szt.
m-g 0.0120

Razem z narzutami:                     
11
d.1

KNR-W 2-
15 0137-
03

Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwo-
ma zaworami o śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

1.01r-g/szt.
r-g 2.0200

-- M --
2* 5711230 baterie umywalkowe stojące mosięŜne jedno-

uchwytowe o śr. nominalnej 15 mm
1szt./szt.

szt. 2.0000

3* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
4* 39000 środek transportowy

0.019m-g/szt.
m-g 0.0380

Razem z narzutami:                     
12
d.1

KNR-W 2-
15 0126-
04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur Ŝeliwnych, stalowych i miedzianych w bu-
dynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do
65 mm)
obmiar 
łączna długość rurociągu = 28.000 m
ilość prób szczelności = 1.000 prób.

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.08r-g/m
r-g 2.2400

-- M --
2* 5031012 Rura z/szwem ocynk.gwint.fi 15 mm

2m/prób.
m 2.0000

3* 5701499 zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm
0.2szt./prób.

szt. 0.2000

4* 5703800 zawory zwrotne przelotowe mosięŜne śr.15
mm'
0.2szt./prób.

szt. 0.2000

5* 5119903 Łącznik z Ŝeliwa ciąg. ocynk. fi 15 mm
0.6szt/prób.

szt 0.6000

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* 39000 środek transportowy

0.01m-g/prób.
m-g 0.0100

Razem z narzutami:                     
13
d.1

KNR-W 2-
15 0128-
02

Płukanie instalacji wodociągowej w budyn-
kach niemieszkalnych
obmiar  = 69.500 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.0556r-g/m
r-g 3.8642

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.25



POPR_instalacje_wykończeniowe_nadbudowa_2016

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
14
d.1

KNR-W 4-
01 0208-
02

Przebicie otworów w stropach
obmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.7r-g/szt.
r-g 2.1000

Razem z narzutami:                     
15
d.1

KNR-W 4-
01 0206-
01

Zabetonowanie otworów o powierzchni do
0.1 m2 w stropach
obmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

1.57r-g/szt.
r-g 4.7100

-- M --
2* 1700312 cement portlandzki zwykły bez dodatkow 35

0.003t/szt.
t 0.0090

3* 1601899 piasek do betonów zwykły
0.005m3/szt.

m3 0.0150

4* 1602500 świry do betonów zwykłe wielofrakcyjne 2,0-
8,0 mm
0.008m3/szt.

m3 0.0240

5* 3950010 drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027m3/szt.

m3 0.0081

6* 2600621 deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018m3/szt.

m3 0.0054

7* 1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02kg/szt.

kg 0.0600

8* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
9* 43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.02m-g/szt.
m-g 0.0600

10* 34000 wyciąg
0.05m-g/szt.

m-g 0.1500

Razem z narzutami:                     
16
d.1

KNR 2-15/
GEBERIT
0317-01
analogia

Przegrody ogniowe  dla rur instalacji
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.68r-g/szt.
r-g 1.3600

-- M --
2* 5687999 tuleje ogniowe dla rur stalowych'

1kpl/szt.
kpl 2.0000

Razem z narzutami:                     
17
d.1

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów stalowych śr.15 mm otu-
linami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.13 mm (J)
obmiar  = 8.000 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.1553r-g/m
r-g 1.2424

-- M --
2* 6750122 otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm/15 mm

1.1m/m
m 8.8000

3* 6761201 klej Thermaflex 474
0.011dm3/m

dm3 0.0880

- 6 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* 6761120 taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738m/m

m 0.5904

5* 6760010 klipsy montaŜowe Thermaclips
6szt./m

szt. 48.0000

6* 0000000 materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000

-- S --
7* 39000 środek transportowy

0.00135m-g/m
m-g 0.0108

Razem z narzutami:                     
18
d.1

KNR 0-34
0101-07

Izolacja rurociągów stalowych śr.20 mm otu-
linami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.13 mm (J)
obmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.1725r-g/m
r-g 0.5175

-- M --
2* 6750122 otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm/20 mm

1.1m/m
m 3.3000

3* 6761201 klej Thermaflex 474
0.0135dm3/m

dm3 0.0405

4* 6761120 taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.111m/m

m 0.3330

5* 6760010 klipsy montaŜowe Thermaclips
6szt./m

szt. 18.0000

6* 0000000 materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000

-- S --
7* 39000 środek transportowy

0.00305m-g/m
m-g 0.0092

Razem z narzutami:                     
19
d.1

KNR 0-34
0101-07

Izolacja rurociągów stalowych śr.25 mm otu-
linami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.13 mm (J)
obmiar  = 17.000 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.1725r-g/m
r-g 2.9325

-- M --
2* 6750122 otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm/25 mm

1.1m/m
m 18.7000

3* 6761201 klej Thermaflex 474
0.0135dm3/m

dm3 0.2295

4* 6761120 taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.111m/m

m 1.8870

5* 6760010 klipsy montaŜowe Thermaclips
6szt./m

szt. 102.0000

6* 0000000 materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000

-- S --
7* 39000 środek transportowy

0.00305m-g/m
m-g 0.0519

Razem z narzutami:                     
20
d.1

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów wielowarstwowych śr.20
mm mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno-
warstwowymi gr.9 mm (E)
obmiar  = 41.500 m

m

-- R --

- 7 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.
0.1553r-g/m

r-g 6.4450

-- M --
2* 6750121 otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm

1.1m/m
m 45.6500

3* 6761201 klej Thermaflex 474
0.0082dm3/m

dm3 0.3403

4* 6761120 taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.06m/m

m 2.4900

5* 6760010 klipsy montaŜowe Thermaclips
6szt./m

szt. 249.0000

6* 0000000 materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000

-- S --
7* 39000 środek transportowy

0.0009m-g/m
m-g 0.0374

Razem z narzutami:                     
21
d.1

KNNR 5
0406-01
analogia

MontaŜ podgrzewacza przepływowego elek-
trycznego - w sanitariatach
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.63r-g/szt.
r-g 1.2600

-- M --
2* 7099999 podgrzewacz przepływowy elektryczny

1szt./szt.
szt. 2.0000

3* materiały pomocnicze
10%(od M)

% 10.0000

Razem z narzutami:                     
Razem dział: Roboty instalacyjne wodociągowe
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

- 8 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 45332300-
6

Roboty instalacyjne kanalizacji

22
d.2

KNR-W 4-
02 0211-
06

Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z
uszczelnieniem uszczelkami gumowymi
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.68r-g/szt.
r-g 0.6800

-- M --
2* 5601199 rury PCV kanalizacji wewnętrznej kielichowe

o śr. 110 mm
1.05m/szt.

m 1.0500

3* 5613199 trójniki PCV kanalizacji wewnętrznej 110
mm
1szt./szt.

szt. 1.0000

4* 5613400 złączki PCV kanalizacji wewnętrznej 2 kieli-
chowe o śr. 110 mm
1szt./szt.

szt. 1.0000

5* 6602099 uchwyty do rurociągów PCV 110 mm
1szt./szt.

szt. 1.0000

6* 0000000 materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Razem z narzutami:                     
23
d.2

KNR-W 2-
15 0208-
03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach niemieszkalnych o
połączeniach wciskowych
obmiar  = 18.500 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.267r-g/m
r-g 4.9395

-- M --
2* 5601199 rury PCV kanalizacji wewnętrznej kielichowe

o śr. 110 mm
0.93m/m

m 17.2050

3* 5613999 kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.6szt./m

szt. 11.1000

4* 5601499 rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0.12m/m

m 2.2200

5* 6602099 uchwyty do rurociągów PCV 110 mm
0.8szt./m

szt. 14.8000

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* 39000 środek transportowy

0.0172m-g/m
m-g 0.3182

Razem z narzutami:                     
24
d.2

KNR-W 2-
15 0208-
01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm
na ścianach w budynkach niemieszkalnych o
połączeniach wciskowych
obmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.177r-g/m
r-g 1.0620

-- M --
2* 5601199 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50

mm
1.04m/m

m 6.2400

3* 5613999 kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
0.36szt./m

szt. 2.1600

4* 5601499 rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0.14m/m

m 0.8400

- 9 -
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jedn.

R M S

5* 6602099 uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1szt./m

szt. 6.0000

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* 39000 środek transportowy

0.0056m-g/m
m-g 0.0336

Razem z narzutami:                     
25
d.2

KNR-W 2-
15 0211-
01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych
z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wcisko-
wych
obmiar  = 2.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.561r-g/podej.
r-g 1.1220

-- M --
2* 5613999 kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm

3.1szt./podej.
szt. 6.2000

3* 6602099 uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1szt./podej.

szt. 2.0000

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* 39000 środek transportowy

0.004m-g/podej.
m-g 0.0080

Razem z narzutami:                     
26
d.2

KNR-W 2-
15 0211-
03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych
z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wcisko-
wych
obmiar  = 2.000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

1.27r-g/podej.
r-g 2.5400

-- M --
2* 5613999 kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3.1szt./podej.
szt. 6.2000

3* 6602099 uchwyty do rurociągów PCV 110 mm
1szt./podej.

szt. 2.0000

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* 39000 środek transportowy

0.018m-g/podej.
m-g 0.0360

Razem z narzutami:                     
27
d.2

KNR-W 2-
15 0213-
05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wcisko-
wym o śr. 110 mm
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.34r-g/szt.
r-g 0.3400

-- M --
2* 6328710 rury wywiewne z PCV o śr. 110 mm

1szt./szt.
szt. 1.0000

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* 39000 środek transportowy

0.03m-g/szt.
m-g 0.0300

- 10 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
28
d.2

KNR-W 2-
15 0230-
02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym
obmiar  = 2.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

1.95r-g/kpl.
r-g 3.9000

-- M --
2* 6320299 umywalki porcelanowe

1szt./kpl.
szt. 2.0000

3* 6328600 wsporniki do umywalek
1szt./kpl.

szt. 2.0000

4* 5717020 syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze
spustem
1szt./kpl.

szt. 2.0000

5* 0000000 materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

-- S --
6* 39000 środek transportowy

0.14m-g/kpl.
m-g 0.2800

Razem z narzutami:                     
29
d.2

KNR-W 2-
15 0230-
05

Półpostument porcelanowy do umywalek
obmiar  = 2.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.48r-g/kpl.
r-g 0.9600

-- M --
2* 6320700 Półpostument porcelanowy do umywalek

1szt./kpl.
szt. 2.0000

3* 0000000 materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

-- S --
4* 39000 środek transportowy

0.06m-g/kpl.
m-g 0.1200

Razem z narzutami:                     
30
d.2

KNR-W 2-
15 0233-
03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
obmiar  = 2.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

3.64r-g/kpl.
r-g 7.2800

-- M --
2* 6327799 urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt

1szt./kpl.
szt. 2.0000

3* 6328112 sedesy typu kompakt
1szt/kpl.

szt 2.0000

4* 0000000 materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

-- S --
5* 39000 środek transportowy

0.09m-g/kpl.
m-g 0.1800

Razem z narzutami:                     
31
d.2

KNR-W 4-
01 0208-
02

Przebicie otworów w stropach
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --

- 11 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.
0.7r-g/szt.

r-g 1.4000

Razem z narzutami:                     
32
d.2

KNR-W 4-
01 0206-
01

Zabetonowanie otworów o powierzchni do
0.1 m2 w stropach
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

1.57r-g/szt.
r-g 3.1400

-- M --
2* 1700312 cement portlandzki zwykły bez dodatkow 35

0.003t/szt.
t 0.0060

3* 1601899 piasek do betonów zwykły
0.005m3/szt.

m3 0.0100

4* 1602500 świry do betonów zwykłe wielofrakcyjne 2,0-
8,0 mm
0.008m3/szt.

m3 0.0160

5* 3950010 drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027m3/szt.

m3 0.0054

6* 2600621 deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018m3/szt.

m3 0.0036

7* 1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02kg/szt.

kg 0.0400

8* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
9* 43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.02m-g/szt.
m-g 0.0400

10* 34000 wyciąg
0.05m-g/szt.

m-g 0.1000

Razem z narzutami:                     
33
d.2 kalk. włas-

na

Przejścia kanalizacji PVC 50-100 mm przez
stropy w opaskach HILTI EI60
obmiar  = 2.000 przej.

prze
j.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

2.0*0.75=1.5r-g/przej.
r-g 3.0000

-- M --
2* 5071999 opaska ogniowa HILTI na PVC 50-110 mm

1szt/przej.
szt 2.0000

3* uchwyty montaŜowe do obejm ogniochron-
nych 1-6"
1szt/przej.

szt 2.0000

Razem z narzutami:                     
Razem dział: Roboty instalacyjne kanalizacji
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
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Norma PRO Wersja 4.25



POPR_instalacje_wykończeniowe_nadbudowa_2016

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 45331100-
7

Instalacja grzewcza c.o. na poddaszu

34
d.3 kalk. włas-

na

Czynności związane z włączeniem projekto-
wanej instalacji c.o. do istniejących rurocią-
gów,  spuszczeniem wody, napełnienie, odpo-
wietrzenie i uruchomienie istniejącej instala-
cji.
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

20r-g/kpl
r-g 20.0000

-- M --
2* materiał do włączenia instalacji

1kpl/kpl
kpl 1.0000

Razem z narzutami:                     
35
d.3

KNNR 4
0106-01
analogia

Rurociągi stalowe ocynkowane do c.o o
śr.nominalnej 15 mm o połączeniach zacis-
kowych, na ścianach w budynkach
obmiar  = 50.000 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.311r-g/m
r-g 15.5500

-- M --
2* 5031999 rury stalowe ze szwem przewodowe ocynko-

wane do c.o. o śr. nominalnej 15 mm
1.03m/m

m 51.5000

3* 5119999 łączniki systemowe do rur o śr. nominalnej
15 mm
0.54szt./m

szt. 27.0000

4* 6601999 uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nomi-
nalnej 15 mm
0.7szt./m

szt. 35.0000

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem z narzutami:                     
36
d.3

KNNR 4
0406-02

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalo-
wych
obmiar  = 50.000 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.102r-g/m
r-g 5.1000

Razem z narzutami:                     
37
d.3

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji c.o. w budynkach
obmiar  = 50.000 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.0556r-g/m
r-g 2.7800

Razem z narzutami:                     
38
d.3

KNNR 4
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500
mm i dług. do 1600 mm
- 21K/500/1000 - 1 szt;
- 22K/500/800  - 1 szt;
- 22K/500/1200 - 2 szt;
- 22K/500/1300 - 1 szt;
- 22K/500/1400 - 4 szt;
- 22K/500/1600 - 1 szt
obmiar  = 10.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

1.42r-g/szt.
r-g 14.2000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* 6011199 grzejniki stalowe dwupłytowe 21K/500/1000 z

kompletem zawieszeń
1szt.

szt. 1.0000

3* 6011199 grzejniki stalowe dwupłytowe 22K/500/800 z
kompletem zawieszeń
1szt.

szt. 1.0000

4* 6011199 grzejniki stalowe dwupłytowe 22K/500/1200 z
kompletem zawieszeń
2szt.

szt. 2.0000

5* 6011199 grzejniki stalowe dwupłytowe 22K/500/1300 z
kompletem zawieszeń
1szt.

szt. 1.0000

6* 6011199 grzejniki stalowe dwupłytowe 22K/500/1400 z
kompletem zawieszeń
4szt.

szt. 4.0000

7* 6011199 grzejniki stalowe dwupłytowe 22K/500/1600 z
kompletem zawieszeń
1szt.

szt. 1.0000

8* 0000000 materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Razem z narzutami:                     
39
d.3

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900
mm i dług. do 1600 mm
- 22K/600/600 oc - 1 szt;
- 21K/900/600 - 2 szt;
- 22K/900/500 - 1 szt
obmiar  = 5.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

1.92r-g/szt.
r-g 9.6000

-- M --
2* 6011199 grzejniki stalowe dwupłytowe 22K/600/600 oc

z kompletem zawieszeń
1szt.

szt. 1.0000

3* 6011199 grzejniki stalowe dwupłytowe 21K/900/600 z
kompletem zawieszeń
2szt.

szt. 2.0000

4* 6011199 grzejniki stalowe dwupłytowe 22K/900/500 z
kompletem zawieszeń
1szt.

szt. 1.0000

5* 0000000 materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Razem z narzutami:                     
40
d.3

KNR 0-35
0215-02

Zawory grzejnikowe termostatyczne dyna-
miczne /niezaleŜne od zmian ciśnienia/ o
podwójnej regulacji, proste lub kątowe z gło-
wicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm
obmiar  = 15.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.41r-g/kpl.
r-g 6.1500

-- M --
2* 5733100 zawory grzejnikowe termostatyczne dyna-

miczne /niezaleŜne od zmian ciśnienia/  o
podwójnej regulacji proste lub kątowe mo-
sięŜne  z głowicami termostatycznymi o śr. 15
mm
1kpl./kpl.

kpl. 15.0000

-- S --
3* 39000 środek transportowy

0.01m-g/kpl.
m-g 0.1500

- 14 -
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jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
41
d.3

KNR 0-35
0215-06

Zawory grzejnikowe powrotne; śr. nom. 15
mm
obmiar  = 15.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.28r-g/szt.
r-g 4.2000

-- M --
2* 5730906 zawory grzejnikowe powrotne kątowe 15 mm

1szt/szt.
szt 15.0000

-- S --
3* 39000 środek transportowy

0.01m-g/szt.
m-g 0.1500

Razem z narzutami:                     
42
d.3

KNNR 4
0436-02

Próby bez regulacji instalacji centralnego
ogrzewania (na gorąco)
obmiar  = 15.000 urz.

urz.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.158r-g/urz.
r-g 2.3700

Razem z narzutami:                     
43
d.3

KNNR 4
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji cen-
tralnego ogrzewania (na gorąco)
obmiar  = 15.000 urz.

urz.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.357r-g/urz.
r-g 5.3550

Razem z narzutami:                     
44
d.3

KNZ 15
25-02

MontaŜ otulin termoizolacyjnych "STEINO-
NORM 300" typ M I P S dla rurociągów o
śr. 15 mm, gr. izolacji 25 mm
obmiar  = 24.000 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.187r-g/m
r-g 4.4880

-- M --
2* knz1553 otulina PUR o śr. 15 mm i gr. 25 mm

1.01m/m
m 24.2400

3* knz1587 taśma klejąca z PCV szer. 30 mm dł. 33 m
0.038szt./m

szt. 0.9120

4* knz1588 mankiet 20 mm o dł. 10 m
0.05m/m

m 1.2000

5* knz1589 drut ocynkowany 0,7 mm
0.005kg/m

kg 0.1200

6* knz1590 nity plastikowe
6szt./m

szt. 144.0000

7* knz1591 kolana z PCV typ MIPS gr. 25 mm do izola-
cji rur o śr.  15 mm
0.18szt./m

szt. 4.3200

-- S --
8* 39521 samochód skrzyniowy 5 t

0.013m-g/m
m-g 0.3120

Razem z narzutami:                     
45
d.3

KNR-W 2-
15 0411-
01

Zawory kulowe o połączeniach gwintowa-
nych o śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 20.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.296r-g/szt.
r-g 5.9200
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-- M --
2* 5730000 zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm

1szt./szt.
szt. 20.0000

3* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
4* 39000 środek transportowy

0.003m-g/szt.
m-g 0.0600

Razem z narzutami:                     
46
d.3

KNR-W 2-
15 0412-
07

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr.
15 mm
obmiar  = 10.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.342r-g/szt.
r-g 3.4200

-- M --
2* 5732499 zawory odpowietrzające automatyczne o śr.

15 mm
1szt./szt.

szt. 10.0000

3* 5104003 złączki nakrętne równoprzelotowe z Ŝeliwa
ciągliwego czarne śr.15 mm
1szt./szt.

szt. 10.0000

4* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
5* 39000 środek transportowy

0.002m-g/szt.
m-g 0.0200

Razem z narzutami:                     
47
d.3

KNR-W 4-
02 0505-
01
analogia

Wspawanie projektowanych pionów do ist-
niejącej instalacji o śr. 15 mm
obmiar  = 20.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

1.23r-g/szt.
r-g 24.6000

-- M --
2* 0000000 materiały pomocnicze

1.5%(od R)
% 1.5000

Razem z narzutami:                     
48
d.3

KNR-W 4-
01 0208-
02

Przebicie otworów w stropach
obmiar  = 10.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.7r-g/szt.
r-g 7.0000

Razem z narzutami:                     
49
d.3

KNR-W 4-
01 0206-
01

Zabetonowanie otworów o powierzchni do
0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości
do 10 cm
obmiar  = 10.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

1.57r-g/szt.
r-g 15.7000

-- M --
2* 1700312 cement portlandzki zwykły bez dodatkow 35

0.003t/szt.
t 0.0300

3* 1601899 piasek do betonów zwykły
0.005m3/szt.

m3 0.0500

- 16 -
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4* 1602500 świry do betonów zwykłe wielofrakcyjne 2,0-
8,0 mm
0.008m3/szt.

m3 0.0800

5* 3950010 drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027m3/szt.

m3 0.0270

6* 2600621 deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018m3/szt.

m3 0.0180

7* 1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02kg/szt.

kg 0.2000

8* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
9* 43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.02m-g/szt.
m-g 0.2000

10* 34000 wyciąg
0.05m-g/szt.

m-g 0.5000

Razem z narzutami:                     
50
d.3

KNR-W 2-
02 1517-
01

Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową
rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm
obmiar  = 90.000 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.165r-g/m
r-g 14.8500

-- M --
2* 1510210 farba olejna do gruntowania

0.014dm3/m
dm3 1.2600

3* 1510100 farba olejna nawierzchniowa
0.013dm3/m

dm3 1.1700

4* 1530999 rozcieńczalnik
0.0061dm3/m

dm3 0.5490

5* 3920099 papier ścierny
0.0023m2/m

m2 0.2070

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* 39000 środek transportowy

0.0001m-g/m
m-g 0.0090

Razem z narzutami:                     
Razem dział: Instalacja grzewcza c.o. na poddaszu
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 45330000-
9

Instalacja hydrantów wewnętrznych

51
d.4

KSNR 8
0108-03

DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkowane-
go o śr.40-50 mm na ścianie
obmiar  = 69.000 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.3r-g/m
r-g 20.7000

-- M --
2* 0000000 materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000

Razem z narzutami:                     
52
d.4

KSNR 8
0108-02

DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkowane-
go o śr.25-32 mm na ścianie
obmiar  = 34.000 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.22r-g/m
r-g 7.4800

-- M --
2* 0000000 materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000

Razem z narzutami:                     
53
d.4

KSNR 8
0108-01

DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkowane-
go o śr.15-20 mm na ścianie
obmiar  = 72.000 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.16r-g/m
r-g 11.5200

-- M --
2* 0000000 materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000

Razem z narzutami:                     
54
d.4

KNNR 4
0106-05

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominal-
nej 40 mm o połączeniach gwintowanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych
obmiar  = 26.000 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.522r-g/m
r-g 13.5720

-- M --
2* 5031999 rury stalowe ze szwem przewodowe gwinto-

wane ocynkowane o śr.nominalnej 40 mm
1.02m/m

m 26.5200

3* 5119999 łączniki z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowane o
śr.nominalnej 40 mm
0.42szt/m

szt 10.9200

4* 6601999 uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nomi-
nalnej 40 mm
0.47szt./m

szt. 12.2200

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem z narzutami:                     
55
d.4

KNNR 4
0106-04

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominal-
nej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych
obmiar  = 14.000 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.474r-g/m
r-g 6.6360
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* 5031042 Rura z/szwem ocynk.gwint. fi 32mm

1.03m/m
m 14.4200

3* 5119999 łączniki z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowane o
śr.nominalnej 32 mm
0.44szt/m

szt 6.1600

4* 6601999 uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nomi-
nalnej 32 mm
0.52szt./m

szt. 7.2800

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem z narzutami:                     
56
d.4

KNNR 4
0106-03

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominal-
nej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na
ścianach w budynkach
obmiar  = 27.000 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.39r-g/m
r-g 10.5300

-- M --
2* 5031999 rury stalowe ze szwem przewodowe ocynko-

wane do c.o. o śr. nominalnej 25 mm
1.03m/m

m 27.8100

3* 5119999 łączniki z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.
nominalnej 25 mm
0.57szt/m

szt 15.3900

4* 6601999 uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nomi-
nalnej 25 mm
0.52szt./m

szt. 14.0400

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem z narzutami:                     
57
d.4

KNNR 4
0106-01

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominal-
nej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na
ścianach w budynkach
obmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.311r-g/m
r-g 1.8660

-- M --
2* 5031999 rury stalowe ze szwem przewodowe ocynko-

wane do c.o. o śr. nominalnej 15 mm
1.03m/m

m 6.1800

3* 5119999 łączniki z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.
nominalnej 15 mm
0.54szt./m

szt. 3.2400

4* 6601999 uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nomi-
nalnej 15 mm
0.7szt./m

szt. 4.2000

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem z narzutami:                     
58
d.4

KNR-W 2-
15 0138-
01

Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm
montowany na ścianie
obmiar  = 6.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.338r-g/szt.
r-g 2.0280

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* 5760099 zawory hydrantowe mosięŜne o śr. nominal-
nej 25 mm
1kpl/szt.

kpl 6.0000

3* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
4* 39000 środek transportowy

0.011m-g/szt.
m-g 0.0660

Razem z narzutami:                     
59
d.4

KNR-W 2-
15 0142-
02

Szafki hydrantowe wnękowe
obmiar  = 6.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

1.32r-g/szt.
r-g 7.9200

-- M --
2* 5761199 szafki hydrantowe wnękowe z wyposaŜeniem

(wąŜ półsztywny 25 mb, prądownica)
1szt/szt.

szt 6.0000

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* 39000 środek transportowy

0.09m-g/szt.
m-g 0.5400

Razem z narzutami:                     
60
d.4

KNNR 4
0115-03

Dodatki za podejścia dopływowe w rurocią-
gach stalowych do zaworów czerpalnych, ba-
terii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu
sztywnym o śr. nominalnej 25 mm
obmiar  = 6.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.4r-g/szt.
r-g 2.4000

-- M --
2* 5119999 łączniki z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.

nominalnej 25 mm
4szt/szt.

szt 24.0000

3* 6601999 uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nomi-
nalnej 25 mm
1szt./szt.

szt. 6.0000

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem z narzutami:                     
61
d.4

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurocią-
gach stalowych do zaworów czerpalnych, ba-
terii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu
sztywnym o śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.26r-g/szt.
r-g 0.2600

-- M --
2* 5119999 łączniki z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.

nominalnej 15 mm
4szt./szt.

szt. 4.0000

3* 6601999 uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nomi-
nalnej 15 mm
1szt./szt.

szt. 1.0000

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
62
d.4

KNNR 4
0526-07
analogia

Zawory antyskaŜeniowe typ BA  o śr. rur
przyłącznych 50 mm
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

2.84r-g/szt.
r-g 2.8400

-- M --
2* 5881799 zawory antyskaŜeniowe typ BA o śr. rur przy-

łącznych 50 mm
1szt./szt.

szt. 1.0000

3* 5142999 kołnierze stalowe z szyjką do przyspawania
dn50
2szt./szt.

szt. 2.0000

4* 6810999 uszczelki płaskie azbestowo-kauczukowe dn
50
2szt/szt.

szt 2.0000

5* 0000000 materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000

Razem z narzutami:                     
63
d.4

KNNR 4
0130-06

Zawory przelotowe instalacji wodociągowych
z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm
obmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.45r-g/szt.
r-g 1.8000

-- M --
2* 5701499 zawory kulowe o śr. nominalnej 50 mm

1szt/szt.
szt 4.0000

3* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem z narzutami:                     
64
d.4

KNNR 4
0134-11
analogia

Zawory bezpieczeństwa typ VW300 o śr. no-
minalnej 50mm
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.55r-g/szt.
r-g 0.5500

-- M --
2* 5836299 zawory bezpieczeństwa typ VV300 o śr. nomi-

nalnej 50 mm
1szt./szt.

szt. 1.0000

3* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem z narzutami:                     
65
d.4

KNNR 4
0126-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur stalowych w budynkach niemieszkalnych
(rurociąg o śr. do 65 mm)
obmiar  = 73.000 m
             2.000 prób.

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.08r-g/m
r-g 5.8400

-- M --
2* 5031999 rury stalowe ze szwem przewodowe ocynko-

wane do c.o. o śr. nominalnej 15 mm
2m/prób.

m 4.0000

3* 5701002 zawory przelotowe proste mosięŜne śr.15 mm
0.2szt/prób.

szt 0.4000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* 5730899 zawory zwrotne przelotowe mosięŜne śr.15
mm
0.2szt/prób.

szt 0.4000

5* 5119999 łączniki z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowane
śr.15 mm
0.6szt/prób.

szt 1.2000

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem z narzutami:                     
66
d.4

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami
Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9
mm (E)
obmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.1553r-g/m
r-g 0.9318

-- M --
2* 6750121 otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm/ śr. 15mm

1.1m/m
m 6.6000

3* 6761201 klej Thermaflex 474'
0.0082dm3/m

dm3 0.0492

4* 6761120 taśma Thermatape FR 3x50 mm'
0.06m/m

m 0.3600

5* 6760010 klipsy montaŜowe Thermaclips'
6szt/m

szt 36.0000

6* 0000000 materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000

-- S --
7* 39000 środek transportowy

0.0009m-g/m
m-g 0.0054

Razem z narzutami:                     
67
d.4

kalkulacja
własna

Uszczelnienie przejść instalacyjnych /przej-
ście odporne ogniowo/ masą uszczelniającą
obmiar  = 1.000 szt

szt

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.68r-g/szt
r-g 0.6800

-- M --
2* masa uszczelniająca HILTI symbol CP 611A

0.54kg/szt
kg 0.5400

Razem z narzutami:                     
68
d.4

KNR-W 2-
15 0126-
04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur Ŝeliwnych, stalowych i miedzianych w bu-
dynkach (rurociąg o śr. do 65 mm)
obmiar 
łączna długość rurociągu = 67.000 m
ilość prób szczelności = 2.000 prób.

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.08r-g/m
r-g 5.3600

-- M --
2* 5031999 rury stalowe ze szwem przewodowe ocynko-

wane do c.o. o śr. nominalnej 15 mm
2m/prób.

m 4.0000

3* 5701499 zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm
0.2szt/prób.

szt 0.4000

4* 5703800 zawory zwrotne przelotowe mosięŜne śr.15
mm''
0.2szt/prób.

szt 0.4000
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R M S

5* 5119999 łączniki z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowane
śr.15 mm
0.6szt/prób.

szt 1.2000

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* 39000 środek transportowy

0.01m-g/prób.
m-g 0.0200

Razem z narzutami:                     
69
d.4

KNR 4-01
0339-03

Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w
ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej
obmiar  = 31.800 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

1.7r-g/m
r-g 54.0600

Razem z narzutami:                     
70
d.4

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budyn-
kach
obmiar  = 374.500 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.0556r-g/m
r-g 20.8222

Razem z narzutami:                     
71
d.4

KNNR 4
0132-06

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodo-
ciągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr.
nominalnej 50 mm
obmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.65r-g/szt.
r-g 1.9500

-- M --
2* 5701499 zawory kulowe o śr. nominalnej 50 mm

1szt/szt.
szt 3.0000

3* 5610999 kształtki PVC ciśnieniowe (gwintowane) o śr.
nominalnej 50 mm
2szt/szt.

szt 6.0000

4* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem z narzutami:                     
72
d.4

KNNR 4
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza
(pulsacyjna)
obmiar  = 2.000 prob.

pro
b.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

6.66r-g/prob.
r-g 13.3200

-- M --
2* 5603999 rury z polietylenu śr.20 mm

2m/prob.
m 4.0000

3* 5701499 zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm
0.2szt/prob.

szt 0.4000

4* 5703800 zawory zwrotne przelotowe mosięŜne śr.15
mm''
0.2szt/prob.

szt 0.4000

5* 5639999 kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr.
nominalnej 20 mm
1szt./prob.

szt. 2.0000

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem z narzutami:                     
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73
d.4

KNNR 4
0127-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budyn-
kach (rurociąg o śr. do 63 mm)
obmiar  = 374.500 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.0745r-g/m
r-g 27.9003

Razem z narzutami:                     
74
d.4

kalkulacja
własna

Uszczelnienie przejść instalacyjnych /przej-
ście odporne ogniowo/ masą uszczelniającą
EI60 śr. nom. rur. 16-90 mm
obmiar  = 6.000 szt

szt

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.68r-g/szt
r-g 4.0800

-- M --
2* masa uszczelniająca HILTI symbol CP

611A'
0.54kg/szt

kg 3.2400

Razem z narzutami:                     
Razem dział: Instalacja hydrantów wewnętrznych
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
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5 Instalacja elektryczna na poddaszu
5.1 Instalacja oświetleniowa
75

d.5.1
KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do
2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
obmiar  = 15.000 otw.

otw.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

1.05r-g/otw.
r-g 15.7500

Razem z narzutami:                     
76

d.5.1
KNNR 5
0102-02

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do
23 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w
betonie - Rura instalacyjna Peschel fi 20/14,
1mm
obmiar  = 450.000 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.0914r-g/m
r-g 41.1300

-- M --
2* 7580106 Rura instalacyjna Peschel fi 20/14,1mm

1.04m/m
m 468.0000

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     
77

d.5.1
KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
cegle
obmiar  = 50.000 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.0798r-g/m
r-g 3.9900

Razem z narzutami:                     
78

d.5.1
KNNR 5
0204-02

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju Ŝył
do 7.5 mm2 układane w tynku na podłoŜu in-
nym niŜ betonowe - Przewód YDYp-450/750V
3x1,5mm2
obmiar  = 60.000 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.0431r-g/m
r-g 2.5860

-- M --
2* 7951208 Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2

1.04m/m
m 62.4000

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     
79

d.5.1
KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył
do 7.5 mm2 wciągane do rur - Przewód typu:
YDY 450/750V 3x1,5  mm2
obmiar  = 450.000 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.0352r-g/m
r-g 15.8400

-- M --
2* 79508060

3
Przewód typu: YDY 450/750V 3x1,5  mm2
1.04m/m

m 468.0000

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     
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80
d.5.1

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył
do 7.5 mm2 wciągane do rur - Przewód typu:
YDY 450/750V 4x1,5  mm2
obmiar  = 60.000 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.0352r-g/m
r-g 2.1120

-- M --
2* 79508060

4
Przewód typu: YDY 450/750V 4x1,5  mm2
1.04m/m

m 62.4000

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     
81

d.5.1
KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
obmiar  = 50.000 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.0525r-g/m
r-g 2.6250

Razem z narzutami:                     
82

d.5.1
KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instala-
cyjny mocowany na zaprawie cementowej lub
gipsowej - wykonanie ślepych otworów w
podłoŜu ceglanym
obmiar  = 14.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.0914r-g/szt.
r-g 1.2796

Razem z narzutami:                     
83

d.5.1
KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o
śr.do 60 mm
obmiar  = 14.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.084r-g/szt.
r-g 1.1760

-- M --
2* 75404006

9
Puszka p/t PK-60 LUX pogłębiana z wkręta-
mi
1.02szt/szt.

szt 14.2800

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     
84

d.5.1
KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtyn-
kowe w puszce instalacyjnej - Łącznik 1-
bieg.p/t 250V/6-10A st.pods.IP20
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.158r-g/szt.
r-g 0.3160

-- M --
2* 7510310 Łącznik 1-bieg.p/t 250V/6-10A st.pods.IP20

1.02szt/szt.
szt 2.0400

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     
85

d.5.1
KNNR 5
0306-03

Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce
instalacyjnej - Łącznik świecz.p/t 250V/6-10A
st.pods.IP20
obmiar  = 8.000 szt.

szt.

-- R --

- 26 -

Norma PRO Wersja 4.25



POPR_instalacje_wykończeniowe_nadbudowa_2016

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.
0.189r-g/szt.

r-g 1.5120

-- M --
2* 7510311 Łącznik świecz.p/t 250V/6-10A st.pods.IP20

1.02szt/szt.
szt 8.1600

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     
86

d.5.1
KNNR 5
0307-01

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczel-
ne jednobiegunowe - Łącznik 1-bieg.p/t
250V/6-10A st.pods.IP44
obmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.231r-g/szt.
r-g 0.9240

-- M --
2* 7510599 Łącznik 1-bieg.p/t 250V/6-10A st.pods.IP44

1.02szt./szt.
szt. 4.0800

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     
87

d.5.1
KNNR 5
0306-07
analogia

Łączniki krzyŜowe, dwubiegunowe natynko-
we do przygotowanego podłoŜa - Czujnik ru-
chu 230V 360st.  n/t
obmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.315r-g/szt.
r-g 1.2600

-- M --
2* 7519999 Czujnik rychu 230V 360st.  n/t

1.02szt./szt.
szt. 4.0800

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     
88

d.5.1
KNNR 5
0410-01

Wentylatory sufitowe - podłączenie
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.46r-g/szt.
r-g 0.9200

-- M --
2* 8990599 kołki kotwiące metalowe rozporowe

1szt./szt.
szt. 2.0000

Razem z narzutami:                     
89

d.5.1
KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -
Oprawa LED typu A1
obmiar  = 3.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.74r-g/kpl.
r-g 2.2200

-- M --
2* 7302299 Oprawa LED typu A1

1szt./kpl.
szt. 3.0000

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     
90

d.5.1
KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -
Oprawa LED typu B1
obmiar  = 8.000 kpl.

kpl.
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-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.74r-g/kpl.
r-g 5.9200

-- M --
2* 7302299 Oprawa LED typu B1

1szt./kpl.
szt. 8.0000

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     
91

d.5.1
KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -
Oprawa LED typu C1
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.74r-g/kpl.
r-g 0.7400

-- M --
2* 7302299 Oprawa LED typu C1

1szt./kpl.
szt. 1.0000

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     
92

d.5.1
KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -
Oprawa LED typu C2
obmiar  = 2.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.74r-g/kpl.
r-g 1.4800

-- M --
2* 7302299 Oprawa LED typu C2

1szt./kpl.
szt. 2.0000

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     
93

d.5.1
KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -
Oprawa LED typu E1
obmiar  = 30.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.74r-g/kpl.
r-g 22.2000

-- M --
2* 7302299 Oprawa LED typu E1

1szt./kpl.
szt. 30.0000

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     
94

d.5.1
KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -
Oprawa LED typu K1
obmiar  = 5.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.74r-g/kpl.
r-g 3.7000

-- M --
2* 7302299 Oprawa LED typu K1

1szt./kpl.
szt. 5.0000

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     
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95
d.5.1

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -
Oprawa LED typu AW1
obmiar  = 2.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.74r-g/kpl.
r-g 1.4800

-- M --
2* 7302299 Oprawa LED typu AW1

1szt./kpl.
szt. 2.0000

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     
96

d.5.1
KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -
Oprawa LED typu AW2
obmiar  = 3.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.74r-g/kpl.
r-g 2.2200

-- M --
2* 7302299 Oprawa LED typu AW2

1szt./kpl.
szt. 3.0000

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     
Razem dział: Instalacja oświetleniowa
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
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5.2 Instalacja gniazd i podłączenia urządzeń
97

d.5.2
KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do
2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
obmiar  = 25.000 otw.

otw.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

1.05r-g/otw.
r-g 26.2500

Razem z narzutami:                     
98

d.5.2
KNNR 5
0102-02

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do
23 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w
betonie - Rura instalacyjna Peschel fi 20/14,
1mm
obmiar  = 500.000 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.0914r-g/m
r-g 45.7000

-- M --
2* 7580106 Rura instalacyjna Peschel fi 20/14,1mm

1.04m/m
m 520.0000

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     
99

d.5.2
KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
cegle
obmiar  = 50.000 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.0798r-g/m
r-g 3.9900

Razem z narzutami:                     
100

d.5.2
KNNR 5
0204-02

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju Ŝył
do 7.5 mm2 układane w tynku na podłoŜu in-
nym niŜ betonowe - Przewód YDYp-450/750V
3x2,5mm2
obmiar  = 620.000 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.0431r-g/m
r-g 26.7220

-- M --
2* 7951008 Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2

1.04m/m
m 644.8000

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     
101

d.5.2
KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
obmiar  = 50.000 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.0525r-g/m
r-g 2.6250

Razem z narzutami:                     
102

d.5.2
KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instala-
cyjny mocowany na zaprawie cementowej lub
gipsowej - wykonanie ślepych otworów w
podłoŜu ceglanym
obmiar  = 54.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.0914r-g/szt.
r-g 4.9356

Razem z narzutami:                     
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103
d.5.2

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o
śr.do 60 mm
obmiar  = 54.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.084r-g/szt.
r-g 4.5360

-- M --
2* 75404006

9
Puszka p/t PK-60 LUX pogłębiana z wkręta-
mi
1.02szt/szt.

szt 55.0800

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     
104

d.5.2
KNNR 5
0308-03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelo-
towe podwójne o obciąŜalności do 10 A i
przekroju przewodów do 2.5 mm2 - Gniazdo
2x2P+Z 10/16A 250V IP20 kpl. podst
obmiar  = 52.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.341r-g/szt.
r-g 17.7320

-- M --
2* 7530305 Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP20 kpl.

podst
1.02szt/szt.

szt 53.0400

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     
105

d.5.2
KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe
przykręcane o obciąŜalności do 16 A i prze-
kroju przewodów do 2.5 mm2 - Gniazdo p/t
2x2P+Z 10/16A 250V IP-44
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.263r-g/szt.
r-g 0.5260

-- M --
2* 7530231 Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP-44

1.02szt/szt.
szt 2.0400

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     
Razem dział: Instalacja gniazd i podłączenia urządzeń
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

- 31 -

Norma PRO Wersja 4.25



POPR_instalacje_wykończeniowe_nadbudowa_2016

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5.3 Rozdzielnica TP3 + WLZ
106

d.5.3
KNNR 5
0404-02

Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Roz-
dzielnica pętrowa TP3 kompletna z montaŜm
i podłączeniem
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

2.99r-g/szt.
r-g 2.9900

-- M --
2* 7058999 Rozdzielnica piętrowa TP3 kompletna

1szt./szt.
szt. 1.0000

Razem z narzutami:                     
107

d.5.3
KNNR 9
0804-02

Wymiana kabli wieloŜyłowych o masie 0.5-
1.0 kg/m układanych w budynkach i budo-
wlach - Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x16mm2
obmiar  = 10.000 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.336r-g/m
r-g 3.3600

-- M --
2* 8040056 Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x16mm2

1.04m/m
m 10.4000

3* 0000000 materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

Razem z narzutami:                     
Razem dział: Rozdzielnica TP3 + WLZ
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
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5.4 Pomiary elektryczne
108

d.5.4
KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia (w tym rezys-
tancja izolacji)
obmiar  = 12.000 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

1.3r-g/pomiar
r-g 15.6000

Razem z narzutami:                     
109

d.5.4
KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia (w tym rezys-
tancja izolacji)
obmiar  = 1.000 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

1.76r-g/pomiar
r-g 1.7600

Razem z narzutami:                     
110

d.5.4
KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności ze-
rowania (pierwszy pomiar)
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.5r-g/szt.
r-g 0.5000

Razem z narzutami:                     
111

d.5.4
KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności ze-
rowania (kaŜdy następny pomiar)
obmiar  = 115.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.28r-g/szt.
r-g 32.2000

Razem z narzutami:                     
112

d.5.4
KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasi-
lania (pierwsza próba) - badanie RCD
obmiar  = 3.000 prób.

pró
b.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.33r-g/prób.
r-g 0.9900

Razem z narzutami:                     
113

d.5.4
KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasi-
lania (następna próba) - badanie RCD
obmiar  = 3.000 prób.

pró
b.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.27r-g/prób.
r-g 0.8100

Razem z narzutami:                     
114

d.5.4
KNNR-W
9 1201-02

Pomiar natęŜenia oświetlenia wnętrz na wy-
znaczonych punktach pomiarowych płasz-
czyzny roboczej - pomiar pierwszy
obmiar  = 1.000 punkt

pun
kt

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.4r-g/punkt
r-g 0.4000

Razem z narzutami:                     
115

d.5.4
KNNR-W
9 1201-03

Pomiar natęŜenia oświetlenia wnętrz na wy-
znaczonych punktach pomiarowych płasz-
czyzny roboczej - kaŜdy następny pomiar w
pomieszczeniu (oświetlenie podstawowe w
pomieszczeniach + oświetlenie ewakuacyjne)
obmiar  = 140.000 punkt

pun
kt
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-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.15r-g/punkt
r-g 21.0000

Razem z narzutami:                     
Razem dział: Pomiary elektryczne
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
Razem dział: Instalacja elektryczna na poddaszu
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
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6 INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
116
d.6

KNNR 5
1209-1101

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do
30 cm w ścianach lub stropach z betonu
obmiar  = 6.000 otw.

otw.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

1.06r-g/otw.
r-g 6.3600

Razem z narzutami:                     
117
d.6

KNNR 5
1207-05

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w ceg-
le
obmiar  = 35.000 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.11r-g/m
r-g 3.8500

Razem z narzutami:                     
118
d.6

KNNR 5
0101-01

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane
p.t. w gotowych bruzdach w betonie
obmiar  = 35.000 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.111r-g/m
r-g 3.8850

-- M --
2* 7580099 rury winidurowe

1.04m/m
m 36.4000

3* 7580499 złączki
0.41szt./m

szt. 14.3500

4* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     
119
d.6

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył
do 7.5 mm2 wciągane do rur - Kabel sygnal.
b/h HTKSH PH90 1x2x0,8
obmiar  = 25.000 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.0352r-g/m
r-g 0.8800

-- M --
2* 8022301 Kabel sygnal. b/h HTKSH PH90 1x2x0,8

1.04m/m
m 26.0000

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     
120
d.6

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył
do 7.5 mm2 wciągane do rur - Kable do ins-
talacji przeciwpoŜarowych - YnTKSY 2x2
x0.8 mm
obmiar  = 25.000 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.0352r-g/m
r-g 0.8800

-- M --
2* 80218040

5
Kable do instalacji przeciwpoŜarowych - Yn-
TKSY 2x2 x0.8 mm
1.04m/m

m 26.0000

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     
121
d.6

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
cegle
obmiar  = 50.000 m

m
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-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.0798r-g/m
r-g 3.9900

Razem z narzutami:                     
122
d.6

KNNR 5
0204-01

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju Ŝył
do 7.5 mm2 układane w tynku na podłoŜu
betonowym - Przewód YDYp-450/750V 3x1,
5mm2
obmiar  = 45.000 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.0473r-g/m
r-g 2.1285

-- M --
2* 7951208 Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2

1.04m/m
m 46.8000

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     
123
d.6

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył
do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruz-
dach w podłoŜu innym niŜ betonowe - Prze-
wód HDGs-300/500V 3x2,5mm2
obmiar  = 10.000 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.0546r-g/m
r-g 0.5460

-- M --
2* 7956113 Przewód HDGs-300/500V 3x2,5mm2

1.04m/m
m 10.4000

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     
124
d.6

KNNR 5
1201-02

Osadzenie w podłoŜu kołków metalowych
wstrzeliwanych - do przewodów niepalnych
HDGs
obmiar  = 30.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.0336r-g/szt.
r-g 1.0080

-- M --
2* 8990499 kołki do wstrzeliwania z nabojami i osłoną

do przewodów niepalnych
1.1szt./szt.

szt. 33.0000

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     
125
d.6

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
obmiar  = 75.000 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.0525r-g/m
r-g 3.9375

Razem z narzutami:                     
126
d.6

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instala-
cyjny mocowany na zaprawie cementowej lub
gipsowej - wykonanie ślepych otworów w
podłoŜu ceglanym
obmiar  = 6.000 szt.

szt.

-- R --
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1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.
0.0914r-g/szt.

r-g 0.5484

Razem z narzutami:                     
127
d.6

KNNR 5
0308-03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelo-
towe podwójne o obciąŜalności do 10 A i
przekroju przewodów do 2.5 mm2 - Gniazdo
2x2P+Z 10/16A 250V IP20 kpl. podst
obmiar  = 12.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.341r-g/szt.
r-g 4.0920

-- M --
2* 7530305 Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP20 kpl.

podst
1.02szt/szt.

szt 12.2400

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     
128
d.6

KNNR 5
0304-04

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa
sztucznego o 4 wylotach przykręcane - Pusz-
ka n/t niepalna do podłaczenia siłownika kla-
py dymowej
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.431r-g/szt.
r-g 0.4310

-- M --
2* 7540499 Puszka n/t niepalna do podłaczenia siłowni-

ka klapy dymowej
1.02szt./szt.

szt. 1.0200

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     
129
d.6

KNNR 5
0306-07

Łączniki krzyŜowe, dwubiegunowe natynko-
we do przygotowanego podłoŜa - Przycisk
przewietrzania
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.315r-g/szt.
r-g 0.3150

-- M --
2* 7519999 Przycisk przewietrzania

1.02szt./szt.
szt. 1.0200

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     
130
d.6

KNR AL-
01 0403-
01

MontaŜ gniazd poŜarowych w wykonaniu
konwencjonalnym do samoczynnych ostrze-
gaczy poŜarowych - czujek
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.81r-g/szt.
r-g 1.6200

-- M --
2* Gniazdo czujki dymu

1szt/szt.
szt 2.0000

Razem z narzutami:                     
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131
d.6

KNR AL-
01 0401-
01

MontaŜ czujek poŜarowych - optyczna dymu
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

1.55r-g/szt.
r-g 3.1000

-- M --
2* Optyczna czujka dymu

1szt/szt.
szt 2.0000

Razem z narzutami:                     
132
d.6

KNR AL-
01 0402-
01

MontaŜ ręcznych ostrzegaczy poŜaru - Ręcz-
ny przycisk oddymiania
obmiar  = 5.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

0.6r-g/szt.
r-g 3.0000

-- M --
2* Ręczny przycisk oddymiania

1szt/szt.
szt 5.0000

Razem z narzutami:                     
133
d.6

KNR AL-
01 0101-
03

MontaŜ kompaktowej centrali alarmowej do
16 linii dozorowych
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

21.95r-g/szt.
r-g 21.9500

-- M --
2* Centrala systemu oddymiania CSO, 72h pod-

trzymania, kompletna
1kpl./szt.

kpl. 1.0000

Razem z narzutami:                     
134
d.6

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia
obmiar  = 2.000 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

1.3r-g/pomiar
r-g 2.6000

Razem z narzutami:                     
135
d.6

KNR AL-
01 0602-
03

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozoro-
wych konwencjonalnych do 8 elementów li-
niowych
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

1.62r-g/szt.
r-g 1.6200

Razem z narzutami:                     
136
d.6

KNR AL-
01 0604-
01

Praca próbna i testowanie systemu alarmo-
wego do 24 elementów liniowych
obmiar  = 1.000 szt

szt

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw. 2016 r.

5.75r-g/szt
r-g 5.7500

Razem z narzutami:                     
137
d.6 analiza in-

dywidual-
na

MontaŜ elektrotrzymaczy drzwi wyjściowych
na klatkę schodową ze wszystkich korytarzy,
wraz z liniami  zasilającymi, sterowaniem i
sprawdzeniem działania w czasie sygnalizacji
poŜaru
obmiar  = 5.000 kpl

kpl
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-- R --
1* 999 robocizna

8r-g/kpl
r-g 40.0000

-- M --
2* elektrotrzymacze i inne materiały

1zestaw/kpl
ze-
sta
w

5.0000

Razem z narzutami:                     
Razem dział: INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

1 Roboty instalacyjne wodociągowe

2 Roboty instalacyjne kanalizacji

3 Instalacja grzewcza c.o. na poddaszu

4 Instalacja hydrantów wewnętrznych

5 Instalacja elektryczna na poddaszu

6 INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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