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POPR_bud_wykończeniowe_nadbudowy_2016

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
Kosztorys na wykonanie robót wykończeniowych budowlanych na poddaszu i na klatce schodowej w budynku Państwowej Bursy
Szkół Artystycznych w Szczecinie, ul. Wawrzyniaka 7 B

1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE PODDASZA I KLATKI SCHODOWEJ 
1.1 Wyburzenia i demontaŜe

1
d.1.1

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru okien o pow.do 1
m2
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.85r-g/szt.

r-g 0.8500

Razem z narzutami:                     
2

d.1.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru drzwi o pow.do 2
m2- drzwi w obrębie klatki schodo-
wej do wymiany
obmiar  = 16.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
1.16r-g/szt.

r-g 18.5600

Razem z narzutami:                     
3

d.1.1
KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ścianek z drzwiami
o pow.ponad 2 m2 - ścianek z
drzwiami w obrębie klatki schodo-
wej do wymiany
obmiar  = 15.626 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.84r-g/m2

r-g 13.1258

Razem z narzutami:                     
4

d.1.1
KNR 4-01
0329-03

Powiększenie otworów drzwiowych
w ścianach z cegieł o grub. ponad
1/2ceg. na zaprawie  cementowo-
wapiennej - otwory drzwiowe w ob-
rębie kl. schodowej
obmiar  = 0.493 m3

m3

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
8.63r-g/m3

r-g 4.2546

Razem z narzutami:                     
5

d.1.1
KNR 4-01
0330-07

Wykucie wnęk o głębok.do 1 ceg. w
ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej- wnęki na szaf-
ki hydrantowe w korytarzach
obmiar  = 3.576 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
7.97r-g/m2

r-g 28.5007

Razem z narzutami:                     
6

d.1.1
KNR 4-01
0336-04

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1
ceg. w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej- dla nad-
proŜy
obmiar  = 11.100 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
1.77r-g/m

r-g 19.6470

Razem z narzutami:                     
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7

d.1.1
KNR-W 4-
01 0106-04
analogia

Usunięcie z budynku gruzu
obmiar  = 8.092 m3

m3

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
4.54r-g/m3

r-g 36.7377

Razem z narzutami:                     
8

d.1.1
cena ryn-
kowa za-
kładu
oczyzcza-
nia

Podstawienie kontenerów, załadu-
nek, wywóz i utylizacja gruzu z roz-
biórek
obmiar  = 9.092 szt

szt

-- M --
1* kontener 6m3

1szt
szt 1.0000

Razem z narzutami:                     
9

d.1.1
KNR-W 4-
01 0439-01
+ KNR 2-
02 0613-03

Rozebranie podłóg drewnianych
wraz z wełną mineralną pod
ksztłtowniki stalowe pod centrale
wentylacyjne
obmiar  = 5.680 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.18+0.0907=0.2707r-g/m2

r-g 1.5376

Razem z narzutami:                     
Razem dział: Wyburzenia i demontaŜe
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
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1.2 Prace murowe
10

d.1.2
KNR 4-01
0206-01
analogia

Podlewka z zaprawy montaŜowej gr.
3cm  na ścianie dla oparcia  belek
stalowych  nadproŜy
obmiar  = 12.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
1.57r-g/szt.

r-g 18.8400

-- M --
2* zaprawa montaŜowa

3.6kg/szt.
kg 43.2000

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* 43211 betoniarka wolnospadowa elek-

tryczna
0.02m-g/szt.

m-g 0.2400

5* 34000 wyciąg
0.05m-g/szt.

m-g 0.6000

Razem z narzutami:                     
11

d.1.2
KNR 4-01
0313-04

Wciągnięcie i ułoŜenie belek stalo-
wych- nadproŜa stalowe  z dwute-
ownika 100 zabezpieczonego anty-
korozyjnie
obmiar  = 22.200 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
1.62r-g/m

r-g 35.9640

-- M --
2* 1700301 cement portlandzki 35 bez dodat-

ków
5.18kg/m

kg 114.9960

3* 1602003 piasek do zapraw
0.018m3/m

m3 0.3996

4* 1100399 I  100 -zabezpieczony antykorozyj-
nie
1.1*8.34=9.174kg/m

kg 203.6628

5* 3930000 woda
0.006m3/m

m3 0.1332

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* 43211 betoniarka wolnospadowa elek-

tryczna
0.03m-g/m

m-g 0.6660

8* 34000 wyciąg
0.07m-g/m

m-g 1.5540

Razem z narzutami:                     
12

d.1.2
KNR 2-02
0123-05

Okładanie (szpaldowanie) belek
cegłami gr.1/4ceg.
obmiar  = 1.110 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
1.19r-g/m2

r-g 1.3209

-- M --
2* 1800199 cegła budowlana pełna

31.5szt/m2
szt 34.9650

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.25



POPR_bud_wykończeniowe_nadbudowy_2016

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
3* 2380899 zaprawa cem-wap M-4

0.03m3/m2
m3 0.0333

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* 34000 wyciąg

0.14m-g/m2
m-g 0.1554

Razem z narzutami:                     
13

d.1.2
KNR 4-01
0705-04

Otynkowanie nadproŜy stalowych z
osiatkowaniem- pasy o szer. do 15
cm
obmiar  = 11.100 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.6r-g/m

r-g 6.6600

-- M --
2* 1700301 cement portlandzki zwykły bez do-

datków 35
0.0017t/m

t 0.0189

3* 1720200 wapno suchogaszone
0.0012t/m

t 0.0133

4* 1602003 piasek do zapraw
0.0064m3/m

m3 0.0710

5* 3930000 woda
0.0019m3/m

m3 0.0211

6* 1351006 siatka Rabitza
0.17m2/m

m2 1.8870

7* 1120600 drut stalowy okrągły miękki śr.
0.50-0.55 mm
0.05kg/m

kg 0.5550

8* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.03kg/m

kg 0.3330

9* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
10* 34000 wyciąg

0.02m-g/m
m-g 0.2220

11* 43211 betoniarka wolnospadowa elek-
tryczna
0.02m-g/m

m-g 0.2220

Razem z narzutami:                     
14

d.1.2
KNR 4-01
0705-05

Otynkowanie nadproŜy stalowych z
osiatkowaniem- pasy o szer. do 30
cm
obmiar  = 1.400 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.82r-g/m

r-g 1.1480

-- M --
2* 1700301 cement portlandzki zwykły bez do-

datków 35
0.0034t/m

t 0.0048

3* 1720200 wapno suchogaszone
0.0018t/m

t 0.0025

4* 1602003 piasek do zapraw
0.0128m3/m

m3 0.0179

5* 3930000 woda
0.0037m3/m

m3 0.0052

6* 1351006 siatka Rabitza
0.35m2/m

m2 0.4900
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7* 1120600 drut stalowy okrągły miękki śr.

0.50-0.55 mm
0.1kg/m

kg 0.1400

8* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.06kg/m

kg 0.0840

9* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
10* 34000 wyciąg

0.03m-g/m
m-g 0.0420

11* 43211 betoniarka wolnospadowa elek-
tryczna
0.03m-g/m

m-g 0.0420

Razem z narzutami:                     
15

d.1.2
KNR 4-01
0705-06

Otynkowanie nadproŜy stalowych z
osiatkowaniem- pasy o szer. do 50
cm
obmiar  = 9.700 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
1.16r-g/m

r-g 11.2520

-- M --
2* 1700301 cement portlandzki zwykły bez do-

datków 35
0.0056t/m

t 0.0543

3* 1720200 wapno suchogaszone
0.0038t/m

t 0.0369

4* 1602003 piasek do zapraw
0.0214m3/m

m3 0.2076

5* 3930000 woda
0.0062m3/m

m3 0.0601

6* 1351006 siatka Rabitza
0.58m2/m

m2 5.6260

7* 1120600 drut stalowy okrągły miękki śr.
0.50-0.55 mm
0.17kg/m

kg 1.6490

8* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.1kg/m

kg 0.9700

9* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
10* 34000 wyciąg

0.06m-g/m
m-g 0.5820

11* 43211 betoniarka wolnospadowa elek-
tryczna
0.06m-g/m

m-g 0.5820

Razem z narzutami:                     
16

d.1.2
KNR 4-01
0303-02

Wymurowanie ścianki wydzielającej
pomieszczenie wc z cegieł o grub. 1/
2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej- poddasze pom. 313
obmiar  = 3.968 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
2.59r-g/m2

r-g 10.2771

-- M --
2* 1800199 cegła budowlana pełna

48.6szt/m2
szt 192.8448

3* 1700301 cement portlandzki 35 bez dodat-
ków
6.38kg/m2

kg 25.3158
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4* 1720200 wapno suchogaszone

3.56kg/m2
kg 14.1261

5* 1602003 piasek do zapraw
0.032m3/m2

m3 0.1270

6* 3930000 woda
0.015m3/m2

m3 0.0595

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* 43211 betoniarka wolnospadowa elek-

tryczna
0.05m-g/m2

m-g 0.1984

9* 34000 wyciąg
0.26m-g/m2

m-g 1.0317

Razem z narzutami:                     
17

d.1.2
KNR 4-01
0310-03
analogia

Przewody kominowe - sprawdzenie i
udroŜnienie, oraz wykonanie otwo-
rów dla nowych podłączeń - wszyst-
kie kanały kominowe nadbudowane
obmiar  = 24.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.50r-g/szt.

r-g 12.0000

-- M --
2* 0000000 materiały pomocnicze

1.5%(od R)
% 1.5000

-- S --
3* 34000 wyciąg

0.01m-g/szt.
m-g 0.2400

Razem z narzutami:                     
18

d.1.2
KNR 2-02
0129-01
analogia

Obsadzenie parapetów wewn. z kon-
glomeratu gr. 3cm - okna poddasza
obmiar  = 14.000 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
1.69r-g/m

r-g 23.6600

-- M --
2* 1470900 pianka poliuretanowa

0.1kg/m
kg 1.4000

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M2)

% 1.5000

4* 1990099 podokienniki z konglomeratu gr.
3cm
1.05*(0.45*1.80*6+1.50*0.45+
1.50*0.60)=6.75675m2

m2 6.7568

-- S --
5* 34000 wyciąg

0.06m-g/m
m-g 0.8400

Razem z narzutami:                     
Razem dział: Prace murowe
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
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1.3 Ścianki, obudowy, tynki i okładziny oraz roboty malarskie
19

d.1.3
KNR 0-14
2010-06

Ścianki działowe  akustyczne gr.
15cm z płyt gipsowo - kartonowych
(GKB) na rusztach metalowych z
pokryciem obustronnym, dwuwarst-
wowe 2x12,5 mm z dociepleniem z
wełny mineralnej  gr. 10cm- podda-
sze
obmiar  = 71.462 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
3.2355r-g/m2

r-g 231.2153

-- M --
2* 1750803 płyty g-k GKF gr. 12,5mm

4.12m2/m2
m2 294.4234

3* 1324999 profil UW100
0.76m/m2

m 54.3111

4* 1324999 profil CW100
2.05m/m2

m 146.4971

5* 6803599 wkręty TN25
10szt/m2

szt 714.6200

6* 6803599 wkręty TN45
25szt/m2

szt 1786.5500

7* 6803599 kołki rozporowe fi 6 mm
2szt/m2

szt 142.9240

8* 3901000 taśma uszczelniająca piankowa
1.15m/m2

m 82.1813

9* 1740103 masa szpachlowa standard
1.05kg/m2

kg 75.0351

10* 1740103 masa szpachlowa wykończeniowa
0.21kg/m2

kg 15.0070

11* 2310499 płyty z wełny mineralnej  gr. 10cm
1.05m2/m2

m2 75.0351

12* 3901000 taśma spoinowa
2.95m/m2

m 210.8129

13* 3930000 woda
0.00183m3/m2

m3 0.1308

14* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
15* 34000 wyciąg

0.07m-g/m2
m-g 5.0023

16* 39000 środek transportowy
0.0523m-g/m2

m-g 3.7375

Razem z narzutami:                     
20

d.1.3
KNR 0-14
2010-06

Ścianki działowe  instalacyjne gr.
15cm z płyt gipsowo - kartonowych
(GKBI/GKB) na rusztach metalo-
wych z pokryciem obustronnym,
dwuwarstwowe 2x12,5 mm z do-
ciepleniem z wełny mineralnej  gr.
10cm- poddasze pom.wc
obmiar  = 0.000 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
3.2355r-g/m2

r-g 0.0000

-- M --
2* 1750803 płyty gipsowo-kartonowe GKBI gr.

12.5mm
2.06m2/m2

m2 0.0000

3* 1750803 płyty g-k GKF gr. 12,5mm
2.06m2/m2

m2 0.0000

- 8 -
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4* 1324999 profil UW100

0.76m/m2
m 0.0000

5* 1324999 profil CW100
2.05m/m2

m 0.0000

6* 6803599 wkręty TN45
25szt/m2

szt 0.0000

7* 6803599 wkręty TN25
10szt/m2

szt 0.0000

8* 6803599 kołki rozporowe fi 6 mm
2szt/m2

szt 0.0000

9* 3901000 taśma uszczelniająca piankowa
1.15m/m2

m 0.0000

10* 1740103 masa szpachlowa standard
1.05kg/m2

kg 0.0000

11* 1740103 masa szpachlowa wykończeniowa
0.21kg/m2

kg 0.0000

12* 2310499 płyty z wełny mineralnej  gr. 10cm
1.05m2/m2

m2 0.0000

13* 3901000 taśma spoinowa
2.95m/m2

m 0.0000

14* 3930000 woda
0.00183m3/m2

m3 0.0000

15* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
16* 34000 wyciąg

0.07m-g/m2
m-g 0.0000

17* 39000 środek transportowy
0.0523m-g/m2

m-g 0.0000

Razem z narzutami:                     
21

d.1.3
KNR 0-14
2010-02

Ścianki działowe instalacyjne gr.
10cm  z płyt gipsowo - kartonowych
GKBI/GKB na rusztach metalo-
wych z pokryciem obustronnym,
jednowarstwowe- poddasze pom. wc
obmiar  = 13.319 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
2.2481r-g/m2

r-g 29.9424

-- M --
2* 1750803 płyty gipsowo-kartonowe GKBI gr.

12.5mm
1.03m2/m2

m2 13.7186

3* 1750803 płyty g-k GKF gr. 12,5mm
1.03m2/m2

m2 13.7186

4* 1324999 profil UW75
0.76m/m2

m 10.1224

5* 1324999 profil CW75
2.05m/m2

m 27.3040

6* 6803599 wkręty TN25
1.55szt/m2

szt 20.6445

7* 6803599 kołki rozporowe fi 6 mm
2szt/m2

szt 26.6380

8* 3901000 taśma uszczelniająca piankowa
1.15m/m2

m 15.3169

9* 1740103 masa szpachlowa standard
0.53kg/m2

kg 7.0591

10* 1740103 masa szpachlowa wykończeniowa
0.21kg/m2

kg 2.7970

11* 2310499 płyty z wełny mineralnej  gr. 7,5cm
1.05m2/m2

m2 13.9850

12* 3901000 taśma spoinowa
2.95m/m2

m 39.2911

13* 3930000 woda
0.00127m3/m2

m3 0.0169
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14* 0000000 materiały pomocnicze

1.5%(od M)
% 1.5000

-- S --
15* 34000 wyciąg

0.035m-g/m2
m-g 0.4662

16* 39000 środek transportowy
0.0279m-g/m2

m-g 0.3716

Razem z narzutami:                     
22

d.1.3
KNR 0-14
2010-10

Obudowa akustyczna ścian muro-
wanych poddasza z płyt gipsowo -
kartonowych dźwiękoizolacyjnych
na rusztach metalowych 2x 12,5mm
z wypełnieniem wełną mineralną
gr. 5cm- sale muzyczne (ściany od
strony korytarza)
obmiar  = 61.651 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
1.8992r-g/m2

r-g 117.0876

-- M --
2* 1750803 płyty g-k GKF gr. 12,5mm

2.06m2/m2
m2 127.0011

3* 1324999 profil CD 60
1.85m/m2

m 114.0544

4* 1324999 profil UD 30
0.4m/m2

m 24.6604

5* 6803599 wkręty TN25
5.2szt/m2

szt 320.5852

6* 6803599 wkręty TN45
12.6szt/m2

szt 776.8026

7* 1343799 wkręty 3,9x11 mm
3.1szt/m2

szt 191.1181

8* 6803599 kołki rozporowe fi 6 mm
2szt/m2

szt 123.3020

9* 3901000 taśma uszczelniająca piankowa
0.42m/m2

m 25.8934

10* 1740103 masa szpachlowa standard
0.53kg/m2

kg 32.6750

11* 1740103 masa szpachlowa wykończeniowa
0.105kg/m2

kg 6.4734

12* 2310499 płyty z wełny mineralnej gr. 5cm
1.05m2/m2

m2 64.7336

13* 3901000 taśma spoinowa
1.45m/m2

m 89.3940

14* 1324999 uchwyt  ES60/125 akustyczny
1.55szt/m2

szt 95.5591

15* 3930000 woda
0.00092m3/m2

m3 0.0567

16* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
17* 34000 wyciąg

0.031m-g/m2
m-g 1.9112

18* 39000 środek transportowy
0.0268m-g/m2

m-g 1.6522

Razem z narzutami:                     
23

d.1.3
KNNR 7
0502-05

MontaŜ okładziny akustycznej ścian
w salach ćwiczeń muzycznych pane-
lami dźwiekochłonnymi z profilami
zamykajacymi - pasy pionowe lub
poziome  [ pom. 304,307-311]
obmiar  = 58.320 m2

m2

-- R --

- 10 -
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POPR_bud_wykończeniowe_nadbudowy_2016

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
5.9r-g/m2

r-g 344.0880

-- M --
2* 1346399 płyta - panele dźwiekochłonne

1.05m2/m2
m2 61.2360

3* 8990499 podkonstrukcja
1.05m2/m2

m2 61.2360

4* listwa wykańczajaca profilowa
1.0m/m2

m 58.3200

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* 39000 środek transportowy

0.124m-g/m2
m-g 7.2317

Razem z narzutami:                     
24

d.1.3
KNR 2-02
0805-01

Tynki wewn.cem-wap kat.IV
wykon.ręcznie z transp.mech.na
ścianach i pilastrach- poddasze
obmiar  = 314.820 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.631*1.3=0.8203r-g/m2

r-g 258.2468

-- M --
2* 2380800 zaprawa wapienna M 4

0.0028m3/m2
m3 0.8815

3* 2380899 zaprawa cem-wap M-4
0.0212m3/m2

m3 6.6742

4* 2380806 zaprawa cementowo-wapienna m
50
0.0021m3/m2

m3 0.6611

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* 46212 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

0.061m-g/m2
m-g 19.2040

Razem z narzutami:                     
25

d.1.3
KNR 0-14
2011-01

Obudowa pionów  zimnej wody i
wody hydrantowej  płytami gipsowo
- kartonowymi GKBI na rusztach
metalowych CW/UW/ 50
obmiar  = 1.137 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
1.8063r-g/m2

r-g 2.0538

-- M --
2* 1750803 płyty gipsowo-kartonowe GKBI gr.

12.5mm
1.05m2/m2

m2 1.1939

3* 1324999 profil UW-50
0.76m/m2

m 0.8641

4* 1324999 profil CW-50
2.05m/m2

m 2.3309

5* 6803599 kołki do wstrzeliwania
4.06szt/m2

szt 4.6162

6* 1343799 blachowkręty
17szt/m2

szt 19.3290

7* 1740103 masa szpachlowa standard
0.53kg/m2

kg 0.6026

- 11 -
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POPR_bud_wykończeniowe_nadbudowy_2016

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
8* 1740103 masa szpachlowa wykończeniowa

0.105kg/m2
kg 0.1194

9* 2310499 płyty z wełny mineralnej gr. 5cm
1.05m2/m2

m2 1.1939

10* 3901000 taśma spoinowa
2.264m/m2

m 2.5742

11* 3930000 woda
0.00086m3/m2

m3 0.0010

12* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
13* 34000 wyciąg

0.021m-g/m2
m-g 0.0239

14* 39000 środek transportowy
0.016m-g/m2

m-g 0.0182

Razem z narzutami:                     
26

d.1.3
KNR 0-14
2011-07

Obudowa poziomów  rurociagów
wody zimnej i hydrantowej płytami
gipsowo - kartonowymi GKBI
gr.12,5mm na rusztach metalowych
CW/UW 50 z dociepleniem wełną
gr. 5cm
obmiar  = 16.025 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
2.1051r-g/m2

r-g 33.7342

-- M --
2* 1750803 płyty g-k GKF gr. 12,5mm

1.05m2/m2
m2 16.8263

3* 1324999 profil UW-50
0.76m/m2

m 12.1790

4* 1324999 profil CW-50
2.05m/m2

m 32.8513

5* 6803599 kołki do wstrzeliwania
4.06szt/m2

szt 65.0615

6* 1343799 blachowkręty
17szt/m2

szt 272.4250

7* 1740103 masa szpachlowa standard
0.53kg/m2

kg 8.4933

8* 1740103 masa szpachlowa wykończeniowa
0.105kg/m2

kg 1.6826

9* 2310499 płyty z wełny mineralnej gr. 5cm
1.05m2/m2

m2 16.8263

10* 3901000 taśma spoinowa
2.264m/m2

m 36.2806

11* 3930000 woda
0.00086m3/m2

m3 0.0138

12* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
13* 34000 wyciąg

0.021m-g/m2
m-g 0.3365

14* 39000 środek transportowy
0.016m-g/m2

m-g 0.2564

Razem z narzutami:                     
27

d.1.3
KNR-W 2-
02 2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji
metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych- sufity modu-
łowe - korytarz poddasza
obmiar  = 45.170 m2

m2

-- R --

- 12 -
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POPR_bud_wykończeniowe_nadbudowy_2016

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.84r-g/m2

r-g 37.9428

-- M --
2* 2315902 kasetonowe sufity g-k

1m2/m2
m2 45.1700

3* 1323399 dźwigar nośny z blachy kształtowej
1.72m/m2

m 77.6924

4* 1323399 element poprzeczny z blachy kształ-
towej
1.6m/m2

m 72.2720

5* 1323399 kształtowniki z blachy-kątownik
przyścienny
0.86m/m2

m 38.8462

6* 1323450 wieszak
0.67szt/m2

szt 30.2639

7* 1323450 pręt wieszaka
0.67szt/m2

szt 30.2639

8* 1323490 klamerki mocujące
2.86szt/m2

szt 129.1862

9* 1323470 spręŜyny przyścienne
1.65szt/m2

szt 74.5305

10* 6803599 kołki do wstrzeliwania
2.53szt/m2

szt 114.2801

-- S --
11* 34000 wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.4517

12* 39000 środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.4517

Razem z narzutami:                     
28

d.1.3
NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie powierzchni piono-
wych -ścian pod malowanie i płytki
obmiar  = 546.033 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.08r-g/m2

r-g 43.6826

-- M --
2* 2300199 środek gruntujący

0.15dm3/m2
dm3 81.9050

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.1092

5* 39000 środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.1638

Razem z narzutami:                     
29

d.1.3
KNR 0-
12II 0829-
01

Licowanie ścian płytkami na klej -
przygotowanie podłoŜa
obmiar  = 26.772 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.3033r-g/m2

r-g 8.1199

-- M --
2* 1550599 zaprawa klejąca do płytek

4.75kg/m2
kg 127.1670

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

- 13 -
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POPR_bud_wykończeniowe_nadbudowy_2016

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
4* 34000 wyciąg

0.0072m-g/m2
m-g 0.1928

Razem z narzutami:                     
30

d.1.3
KNNR 2
0805-01

Licowanie ścian płytkami glazuro-
wymi na zaprawie klejowej - łazien-
ki na poddaszu
obmiar  = 26.772 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
2.1r-g/m2

r-g 56.2212

-- M --
2* 2520299 płytki ścienne glazurowane

1.05m2/m2
m2 28.1106

3* 1550599 zaprawa klejąca do płytek
5.20kg/m2

kg 139.2144

4* 1550599 zaprawa spoinująca
0.6kg/m2

kg 16.0632

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.0433m-g/m2
m-g 1.1592

Razem z narzutami:                     
31

d.1.3
KNR-W 2-
02 0840-08
analogia

Wykończenie naroŜników i kątów
wklęsłych przy glazurze - docięcie
płytek na styk w naroŜnikach wklęs-
łych, oraz wstawienie listew naroŜ-
nych z blachy nierdzewnej na na-
roŜnikach wypukłych
obmiar  = 20.000 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.30r-g/m

r-g 6.0000

-- M --
2* 1602003 silikon

0.1dm3/m
dm3 2.0000

3* listwy naroŜne z blachy nierdzewnej
1.20m/m

m 24.0000

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem z narzutami:                     
32

d.1.3
KNNR 2
1402-05
analogia

Malowanie farbą lateksową ścian-
poddasze
obmiar  = 519.261 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.318r-g/m2

r-g 165.1250

-- M --
2* 1502199 farba lateksowa zmywalna

0.400dm3/m2
dm3 207.7044

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
33

d.1.3
KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych z płyt gipsowych  z gruntowa-
niem- stropy i skosy pomieszczeń
poddasza
obmiar  = 397.281 m2

m2

- 14 -
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POPR_bud_wykończeniowe_nadbudowy_2016

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.3183r-g/m2

r-g 126.4545

-- M --
2* 1510899 farba emulsyjna

0.259dm3/m2
dm3 102.8958

3* 2300199 środek gruntujący
0.20dm3/m2

dm3 79.4562

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* 39000 środek transportowy

0.0032m-g/m2
m-g 1.2713

Razem z narzutami:                     
34

d.1.3
NNRNKB
202 1134-
02 wsp. do
R, S-1,15

Gruntowanie powierzchni piono-
wych - ścian pod malowanie - klat-
ka schodowa poddasze
obmiar  = 22.751 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.08*1.15=0.092r-g/m2

r-g 2.0931

-- M --
2* 2300199 środek gruntujący

0.2dm3/m2
dm3 4.5502

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0002*1.15=0.00023m-g/m2
m-g 0.0052

5* 39000 środek transportowy
0.0003*1.15=0.000345m-g/m2

m-g 0.0078

Razem z narzutami:                     
35

d.1.3
KNNR 2
1402-05
wsp. do R,
S-1,15

Malowanie farbą lateksową ścian
kl. schodowej poddasza
obmiar  = 22.751 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.318*1.15=0.3657r-g/m2

r-g 8.3200

-- M --
2* 1502199 farba lateksowa zmywalna

0.400dm3/m2
dm3 9.1004

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
36

d.1.3
KNR 2-02
1505-05
wsp.doR,S-
1,15

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych z płyt gipsowych  z gruntowa-
niem - stropy i skosy kl. schodowej
poddasza
obmiar  = 23.535 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.3183*1.15=0.366045r-g/m2

r-g 8.6149

-- M --

- 15 -

Norma PRO Wersja 4.25



POPR_bud_wykończeniowe_nadbudowy_2016

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
2* 1510899 farba emulsyjna

0.259dm3/m2
dm3 6.0956

3* 2300199 środek gruntujący
0.20dm3/m2

dm3 4.7070

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* 39000 środek transportowy

0.0032*1.15=0.00368m-g/m2
m-g 0.0866

Razem z narzutami:                     
Razem dział: Ścianki, obudowy, tynki i okładziny oraz roboty malarskie
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

- 16 -
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POPR_bud_wykończeniowe_nadbudowy_2016

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
1.4 PodłoŜa i posadzki
37

d.1.4
KNR-W 2-
02 0606-02

UłoŜenie izolacji przeciwwilgocio-
wej  z folii 0,8mm z wywinięciem na
ściany -poddasze -łazienki, komuni-
kacja
obmiar  = 13.597 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.163r-g/m2

r-g 2.2163

-- M --
2* 1560311 folia PE gr. 0,8 mm

1.3m2/m2
m2 17.6761

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* 39000 środek transportowy

0.0005m-g/m2
m-g 0.0068

Razem z narzutami:                     
38

d.1.4
KNR 2-02
0609-03

UłoŜenie styropianu posadzkowego
(twardego) akustycznego  gr. 3cm-
poddasze poza kotłownią
obmiar  = 326.410 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.0891r-g/m2

r-g 29.0831

-- M --
2* 1562699 styropian posadzkowy (twardy)

akustyczny gr. 3cm
1.05*0.03=0.0315m3/m2

m3 10.2819

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0032m-g/m2
m-g 1.0445

5* 39000 środek transportowy
0.0047m-g/m2

m-g 1.5341

Razem z narzutami:                     
39

d.1.4
KNR 2-02
1102-01 +
KNR 2-02
1102-03

Podkład betonowy ze spadkiem do
kratek  ściekowych o gr.45 mm-
poddasze poza kotłownią
obmiar  = 326.410 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.3564+0.179=0.5354r-g/m2

r-g 174.7599

-- M --
2* 2380807 podkład betonowy

0.0206+0.02625=0.04685m3/m2
m3 15.2923

3* 2300400 masa asfaltowa
0.07kg/m2

kg 22.8487

4* 3950101 drewno opałowe
0.12kg/m2

kg 39.1692

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.0309+0.0395=0.0704m-g/m2
m-g 22.9793

- 17 -

Norma PRO Wersja 4.25



POPR_bud_wykończeniowe_nadbudowy_2016

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
7* 39000 środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0979

Razem z narzutami:                     
40

d.1.4
KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką posadz-
kową-  poddasze poza kotłownią
obmiar  = 326.410 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.074r-g/m2

r-g 24.1543

-- M --
2* 1331799 siatka posadzkowa

1.02m2/m2
m2 332.9382

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0011m-g/m2
m-g 0.3591

5* 39000 środek transportowy
0.0017m-g/m2

m-g 0.5549

Razem z narzutami:                     
41

d.1.4
KNR BC-
02 0304-06

Wklejenie taśmy uszczelniającej-ła-
zienki
obmiar  = 9.980 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.15r-g/m

r-g 1.4970

-- M --
2* bc02057 masa uszczelniająca

0.31kg/m
kg 3.0938

3* bc02021 taśma uszczelniająca do izolacji
1.05m/m

m 10.4790

4* 0000000 materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

-- S --
5* 39000 środek transportowy

0.001m-g/m
m-g 0.0100

Razem z narzutami:                     
42

d.1.4
KNR BC-
02 0304-02

Izolacje powłokowe z elastycznej
masy uszczelniającej - łazienki
obmiar  = 6.380 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.21r-g/m2

r-g 1.3398

-- M --
2* bc02057 masa uszczelniająca

1.6kg/m2
kg 10.2080

3* 0000000 materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

-- S --
4* 39000 środek transportowy

0.01m-g/m2
m-g 0.0638

Razem z narzutami:                     
43

d.1.4
KNR 0-
12II 1118-
01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucz-
nych układane na klej - przygoto-
wanie podłoŜa
obmiar  = 6.380 m2

m2

- 18 -

Norma PRO Wersja 4.25



POPR_bud_wykończeniowe_nadbudowy_2016

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.2192r-g/m2

r-g 1.3985

-- M --
2* 1550599 zaprawa klejąca do płytek

4.75kg/m2
kg 30.3050

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0093m-g/m2
m-g 0.0593

5* 39000 środek transportowy
0.0001m-g/m2

m-g 0.0006

Razem z narzutami:                     
44

d.1.4
KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek gresowych  ukła-
dane na klej -łazienki
obmiar  = 6.380 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
2.5692r-g/m2

r-g 16.3915

-- M --
2* 2520199 płytki gresowe posadzkowe

1.02m2/m2
m2 6.5076

3* 1550599 zaprawa klejąca do płytek
4.2kg/m2

kg 26.7960

4* 1550599 zaprawa spoinująca
0.8kg/m2

kg 5.1040

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.058m-g/m2
m-g 0.3700

7* 39000 środek transportowy
0.0391m-g/m2

m-g 0.2495

Razem z narzutami:                     
45

d.1.4
KNR 0-
12II 1118-
01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucz-
nych układane na klej - przygoto-
wanie podłoŜa
obmiar  = 15.550 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.2192r-g/m2

r-g 3.4086

-- M --
2* 1550599 zaprawa klejąca do płytek

4.75kg/m2
kg 73.8625

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0093m-g/m2
m-g 0.1446

5* 39000 środek transportowy
0.0001m-g/m2

m-g 0.0016

Razem z narzutami:                     
46

d.1.4
KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek granitowych
układane na klej -komunikacja
obmiar  = 15.550 m2

m2
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-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
2.5692r-g/m2

r-g 39.9511

-- M --
2* 2520199 płytki granitowe posadzkowe

1.02m2/m2
m2 15.8610

3* 1550599 zaprawa klejąca do płytek granito-
wych
4.2kg/m2

kg 65.3100

4* 1550599 zaprawa spoinująca do granitu
0.8kg/m2

kg 12.4400

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.058m-g/m2
m-g 0.9019

7* 39000 środek transportowy
0.0391m-g/m2

m-g 0.6080

Razem z narzutami:                     
47

d.1.4
KNR 0-
12II 1121-
01

Okładziny schodów z płytek układa-
nych na klej - przygotowanie podło-
Ŝa
obmiar  = 5.499 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.2718r-g/m2

r-g 1.4946

-- M --
2* 1550599 zaprawa klejąca do płytek

4.75kg/m2
kg 26.1203

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0072m-g/m2
m-g 0.0396

Razem z narzutami:                     
48

d.1.4
KNR 0-12
1120-04

Okładziny schodów z płytek granito-
wych układanych na klej
obmiar  = 5.499 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
3.0254r-g/m2

r-g 16.6367

-- M --
2* 2520199 płytki granitowe posadzkowe

1.03m2/m2
m2 5.6640

3* 1550599 zaprawa klejąca do płytek granito-
wych
5.2kg/m2

kg 28.5948

4* 1550599 zaprawa spoinująca do granitu
0.8kg/m2

kg 4.3992

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.07m-g/m2
m-g 0.3849

7* 39000 środek transportowy
0.0384m-g/m2

m-g 0.2112

Razem z narzutami:                     
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49

d.1.4
KNR 0-
12II 1120-
01

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucz-
nych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm
układane na klej z przecinaniem
płytek - przygotowanie podłoŜa
obmiar  = 13.740 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.0303r-g/m

r-g 0.4163

-- M --
2* 1550599 zaprawa klejąca do płytek

0.48kg/m
kg 6.5952

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.001m-g/m
m-g 0.0137

5* 39000 środek transportowy
0.0001m-g/m

m-g 0.0014

Razem z narzutami:                     
50

d.1.4
KNR 0-12
1119-01

Cokoliki, z płytek granitowych o wy-
sokości 10 cm
obmiar  = 13.740 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.599r-g/m

r-g 8.2303

-- M --
2* 2520199 płytki granitowe posadzkowe

0.1035m2/m
m2 1.4221

3* 1550599 zaprawa klejąca do płytek granito-
wych
0.52kg/m

kg 7.1448

4* 1550599 zaprawa spoinująca do granitu
0.055kg/m

kg 0.7557

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.005m-g/m
m-g 0.0687

7* 39000 środek transportowy
0.0019m-g/m

m-g 0.0261

Razem z narzutami:                     
51

d.1.4
KNR 2-02
0602-07

Warstwy podłogowe poddasza - za-
gruntowanie podłoŜa  pod  wykła-
dziny z PCV
obmiar  = 275.790 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.118r-g/m2

r-g 32.5432

-- M --
2* 2300199 środek gruntujący do podłóg

0.08dm3/m2
dm3 22.0632

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0046m-g/m2
m-g 1.2686
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5* 39000 środek transportowy

0.0039m-g/m2
m-g 1.0756

Razem z narzutami:                     
52

d.1.4
NNRNKB
202 1130-
01

Warstwy podłogowe poddasza -
warstwy wyrównujące i wygładzają-
ce z zaprawy samopoziomującej gr.
5 mm pod wykładziny z PCV
obmiar  = 275.790 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.17r-g/m2

r-g 46.8843

-- M --
2* 2300047 masa samopoziomująca

8.15kg/m2
kg 2247.6885

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 2.7579

5* 39000 środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 2.7579

Razem z narzutami:                     
53

d.1.4
KNNR 2
1206-02

Warstwy podłogowe poddasza- po-
sadzki z wykładzin z tworzyw sztucz-
nych rulonowych cokół  z wykładzi-
ny PCV wyoblony na ścianę
obmiar  = 275.790 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.395r-g/m2

r-g 108.9371

-- M --
2* 1563099 wykładzina rulonowa PCV, homo-

geniczna, jednowarstwowa, z ates-
tem p.poŜ., trudnościeralna
1.25m2/m2

m2 344.7375

3* 1551305 klej do wykładzin pcv
0.404kg/m2

kg 111.4192

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* 34000 wyciąg

0.0057m-g/m2
m-g 1.5720

Razem z narzutami:                     
54

d.1.4
KNNR 2
1206-07

Warstwy podłogowe poddasza -
zgrzewanie wykładzin rulonowych z
tworzyw sztucznych
obmiar  = 344.738 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.126r-g/m2

r-g 43.4370

-- M --
2* 1569099 pręty spawalnicze PCW nieplastyfi-

kowanego
1.0m/m2

m 344.7380

3* 0000000 materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.0000

Razem z narzutami:                     
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55

d.1.4
KNNR 2
1206-06
analogia

Warstwy podłogowe poddasza -
montaŜ listwy  wyobleniowej
obmiar  = 212.200 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.1r-g/m

r-g 21.2200

-- M --
2* 2631199 listwy wyobleniowa

1.07m/m
m 227.0540

3* 0000000 materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0004m-g/m
m-g 0.0849

Razem z narzutami:                     
56

d.1.4
KNR 4-01
0808-04

Uzupełnienie  podestu drewnianego
na klatce schodowej gr. 4cm o wym.
56x78 cm- poddasze
obmiar  = 1.000 szt

szt

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
1.64r-g/szt

r-g 1.6400

-- M --
2* podest drewniany

1szt/szt
szt 1.0000

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
Razem dział: PodłoŜa i posadzki
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
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1.5 Stolarka drzwiowa
57

d.1.5
KNNR 2
1104-02

MontaŜ ościeŜnic drewnianych- re-
gulowanych okleinowanych
obmiar  = 3.670 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
1.75r-g/m2

r-g 6.4225

-- M --
2* 1470900 pianka poliuretanowa

0.035kg/m2
kg 0.1285

3* 8990499 kołki rozporowe
6szt/m2

szt 22.0200

4* 2715199 ościeŜnice drewniane regulowane
typ 160-180
1szt

szt 1.0000

5* 2715199 ościeŜnice drewniane regulowane
typ 420-440
1szt

szt 1.0000

6* 2715199 ościeŜnice drewniane regulowane
typ 200-220
1szt

szt 1.0000

7* 0000000 materiały pomocnicze
15%(od M)

% 15.0000

-- S --
8* 34000 wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.0367

Razem z narzutami:                     
58

d.1.5
KNNR 2
1103-02

MontaŜ skrzydeł drzwiowych peł-
nych wzmocnionych,technicznych,
okleinowanych CPL-0,7 mm - drzwi
D1, Dt
obmiar  = 3.670 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.52r-g/m2

r-g 1.9084

-- M --
2* 2713999 skrzydła drzwiowe pełne,  wzmoc-

nione okleinowane CPL 0,7 mm,
techniczne- D1, Dt wg projektu
2szt

szt 2.0000

3* klamki  +wkładki patentowe
2szt

szt 2.0000

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.1468

Razem z narzutami:                     
59

d.1.5
KNR 2-02
1015-09

MontaŜ drzwi pełnych z ościeŜnicą
regulowaną, wzmocnionych, oklei-
nowanych CPL-0,7 mm, o izolacyj-
ności akustycznej 42dB- poddasze
drzwi D3
obmiar  = 16.560 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
2.04r-g/m2

r-g 33.7824

-- M --
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2* 2713999 drzwi pełne z ościeŜnicą regulowa-

ną,  okleinowane, akustyczne 42 dB
-D3
8szt

szt 8.0000 Mi

3* klamka z szyldem + wkładka paten-
towa
8szt

szt 8.0000

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* 39000 środek transportowy

0.02m-g/m2
m-g 0.3312

Razem z narzutami:                     
60

d.1.5
KNR 2-02
1015-09

MontaŜ drzwi pełnych EI30  z
ościeŜnicą regulowaną, okleinowa-
nych CPL gr. 0,7mm z samozamyk-
czem wg proj. - Dp1, Dp2
obmiar  = 10.504 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
2.04r-g/m2

r-g 21.4282

-- M --
2* 2713999 drzwi pełne z ościeŜnicą regulowa-

ną,  okleinowane EI30 -Dp1, Dp2
6szt

szt 6.0000

3* samozamykacz ukryty w skrzydle
drzwi
6szt

szt 6.0000

4* klamka z szyldem + wkładka paten-
towa
6szt

szt 6.0000

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* 39000 środek transportowy

0.02m-g/m2
m-g 0.2101

Razem z narzutami:                     
61

d.1.5
KNR 2-02
1015-09

MontaŜ drzwi pełnych EI30  z
ościeznicą regulowaną, o izolacyj-
ności akustycznej 42dB, bulaj szkło
hartowane, okleinowanych CPL gr.
0,7mm- drzwi do kotłowni DpK
obmiar  = 2.070 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
2.04r-g/m2

r-g 4.2228

-- M --
2* 2713999 drzwi pełne z ościeŜnicą regulowa-

ną,  okleinowane EI30 o izolacyj-
ności akustycznej 42dB z bulajem
1szt

szt 1.0000

3* samozamykacz ukryty w skrzydle
drzwi
1szt

szt 1.0000

4* klamka z szyldem + wkładka paten-
towa
1szt

szt 1.0000

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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6* 39000 środek transportowy

0.02m-g/m2
m-g 0.0414

Razem z narzutami:                     
62

d.1.5
KNR 2-02
1015-09

MontaŜ drzwi pełnych z ościeŜnicą
stalową kątową z bulajem ze stali
nierdzewnej, szyba hartowana,panel
górny oraz dolny wentylacyjny z
trzema zawiasami- drzwi do łazie-
nek poddasze Ds2
obmiar  = 4.140 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
2.04r-g/m2

r-g 8.4456

-- M --
2* 2713999 drzwi pełne z ościeznicą metalową

kątową, z bulajem, panelem gór-
nym oraz dolnym wentylacyjnym-
wg projektu
2szt

szt 2.0000

3* klamka z szyldem + wkładka paten-
towa lub z blokadą łazienkową
13szt

szt 13.0000

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* 39000 środek transportowy

0.02m-g/m2
m-g 0.0828

Razem z narzutami:                     
Razem dział: Stolarka drzwiowa
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
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1.6 Ślusarka aluminiowa
63

d.1.6
KNR 0-19
1024-04

MontaŜ okien aluminiowych o odp.
EI60- wg projektu N1
obmiar  = 0.670 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
2.36r-g/m2

r-g 1.5812

-- M --
2* 1344499 kotwy stalowe

3.7szt/m2
szt 2.4790

3* 1478500 pianka poliuretanowa
0.22dm3/m2

dm3 0.1474

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3)

% 1.5000

5* 1319991 okna aluminiowe N1 o odp. EI60
1m2/m2

m2 0.6700

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.0268

7* 39000 środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.0402

Razem z narzutami:                     
64

d.1.6
KNR 0-19
1024-08

MontaŜ  drzwi aluminiowych dwu-
skrzydłowych przeszklonych odp.
EI30- wg projektu Sp4
obmiar  = 5.456 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
3.1r-g/m2

r-g 16.9136

-- M --
2* 1344499 kotwy stalowe

4.76szt/m2
szt 25.9706

3* 1478500 pianka poliuretanowa
0.24dm3/m2

dm3 1.3094

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M6)

% 1.5000

5* 1319992 drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe,
przeszklone- Sp4
1m2/m2

m2 5.4560

6* samozamykacz ukryty w skrzydle
drzwi
1szt

szt 1.0000

-- S --
7* 34000 wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.2728

8* 39000 środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.3274

Razem z narzutami:                     
65

d.1.6
KNR 0-19
1024-08

MontaŜ drzwi aluminiowych  jed-
noskrzydłowych  o odporności EI30
z naświetami bocznym i górnymi
EI 60, wyposaŜonymi w samozamy-
kacz ukryty w skrzydle drzwi- wg
proj. Sp1, Sp2, Sp3
obmiar  = 20.081 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
3.1r-g/m2

r-g 62.2511
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-- M --
2* 1344499 kotwy stalowe

4.76szt/m2
szt 95.5856

3* 1478500 pianka poliuretanowa
0.24dm3/m2

dm3 4.8194

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M6)

% 1.5000

5* 1319992 drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe
o odp.EI30 z naświetlami  o odp.
EI60- wg proj.  Sp1, Sp2, Sp3
1m2/m2

m2 20.0810

6* samozamykacz ukryty w skrzydle
drzwi
4szt

szt 4.0000

-- S --
7* 34000 wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 1.0041

8* 39000 środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 1.2049

Razem z narzutami:                     
Razem dział: Ślusarka aluminiowa
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE PODDASZA I KLATKI SCHODOWEJ 
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
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2 ROBOTY BUDOWLANE RÓśNE

66
d.2

KNR 4-01
0303-02

Wymurowanie ścianki wydzielającej
pomieszczenie kotłowni z cegieł o
grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej- poddasze
obmiar  = 16.483 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
2.59r-g/m2

r-g 42.6910

-- M --
2* 1800199 cegła budowlana pełna

48.6szt/m2
szt 801.0738

3* 1700301 cement portlandzki 35 bez dodat-
ków
6.38kg/m2

kg 105.1615

4* 1720200 wapno suchogaszone
3.56kg/m2

kg 58.6795

5* 1602003 piasek do zapraw
0.032m3/m2

m3 0.5275

6* 3930000 woda
0.015m3/m2

m3 0.2472

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* 43211 betoniarka wolnospadowa elek-

tryczna
0.05m-g/m2

m-g 0.8242

9* 34000 wyciąg
0.26m-g/m2

m-g 4.2856

Razem z narzutami:                     
67
d.2

KNR 2-02
0805-01

Tynki wewn.cem-wap kat.IV
wykon.ręcznie z transp.mech.na
ścianach i pilastrach
obmiar  = 65.011 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.631*1.3=0.8203r-g/m2

r-g 53.3285

-- M --
2* 2380800 zaprawa wapienna M 4

0.0028m3/m2
m3 0.1820

3* 2380899 zaprawa cem-wap M-4
0.0212m3/m2

m3 1.3782

4* 2380806 zaprawa cementowo-wapienna m
50
0.0021m3/m2

m3 0.1365

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* 46212 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

0.061m-g/m2
m-g 3.9657

Razem z narzutami:                     
68
d.2

KNR 2-02
0613-06

UłoŜenie warstwy wełny mineralnej
gr.15 cm na poddaszu w ściankach
kolankowych i na poddaszu tech-
nicznym między krokwiami
obmiar  = 222.068 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.156r-g/m2

r-g 34.6426
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-- M --
2* 2310499 płyty z wełny mineralnej gr. 15cm

1.05m2/m2
m2 233.1714

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0059m-g/m2
m-g 1.3102

5* 39000 środek transportowy
0.0089m-g/m2

m-g 1.9764

Razem z narzutami:                     
69
d.2

KNR 2-02
0613-06

UłoŜenie warstwa wełny mineralnej
na poddaszu z płyt układanych na
sucho gr.8 cm - skosy, lukarny dach
i ściany oraz płaszczyzny poziome
stropu
obmiar  = 455.518 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.156r-g/m2

r-g 71.0608

-- M --
2* 2310499 płyty z wełny mineralnej gr. 8cm

1.05m2/m2
m2 478.2939

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0059m-g/m2
m-g 2.6876

5* 39000 środek transportowy
0.0089m-g/m2

m-g 4.0541

Razem z narzutami:                     
70
d.2

KNNR 2
0604-02

Paroizolacja - folia paroszczelna
PE gr. 0,2 mm- j.w.- poddasze i
wentylatornia
obmiar  = 612.118 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.065r-g/m2

r-g 39.7877

-- M --
2* 1560499 folia paroizolacyjna

1.1m2/m2
m2 673.3298

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.004m-g/m2
m-g 2.4485

Razem z narzutami:                     
71
d.2

KNR 0-14
2012-03

Obudowa stropu płytami gipsowo-
kartonowych ognioodpornymi dwu-
warstwowo 2x15mm typ DF w kla-
sie REI60 - poddasze uŜytkowe bez
korytarza
obmiar  = 410.348 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
2.5107+0.0907=2.6014r-g/m2

r-g 1067.4793
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-- M --
2* 1750803 płyty GKF typ DF gr.15mm

2.10m2/m2
m2 861.7308

3* 1324999 profile C
3.3m/m2

m 1354.1484

4* 1324999 profile U
0.42m/m2

m 172.3462

5* 1324999 łączniki wzdłuŜne lw 60/110
0.62szt/m2

szt 254.4158

6* 1324999 wkręty 3,5x25
10.3szt/m2

szt 4226.5844

7* 1324999 wkrety 3,5x35
25.8szt/m2

szt 10586.978
4

8* 1343799 wkręty do drewna  TD25
8.3szt/m2

szt 3405.8884

9* 1324999 wieszak do drewna
4.12szt/m2

szt 1690.6338

10* 1740103 masa szpachlowa wykończeniowa
0.52kg/m2

kg 213.3810

11* 1740103 masa szpachlowa standard
0.11kg/m2

kg 45.1383

12* 3901000 taśma spoinowa
1.45m/m2

m 595.0046

13* 3930000 woda
0.00064m3/m2

m3 0.2626

14* 3901000 taśma uszczelniająca piankowa
0.42m/m2

m 172.3462

15* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
16* 34000 wyciąg

0.058+0.0077=0.0657m-g/m2
m-g 26.9599

17* 39000 środek transportowy
0.0289+0.0089=0.0378m-g/m2

m-g 15.5112

Razem z narzutami:                     
72
d.2

KNR 2-02
2006-04 +
KNR 2-02
2006-08

Obudowa słupów w pom. kotłowni
do klasy R60 płytami  gipsowo-kar-
tonowymi ogniochronnymi gr.
2x12,5mm
obmiar  = 3.465 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.7039+0.4938=1.1977r-g/m2

r-g 4.1500

-- M --
2* 1750803 płyty g-k GKF gr. 12,5mm

2.10m2/m2
m2 7.2765

3* 1740103 masa szpachlowa wykończeniowa
1.15kg/m2

kg 3.9848

4* 1740103 masa szpachlowa standard
0.25kg/m2

kg 0.8663

5* 1343799 wkręty do płyt gipsowych
0.0321+0.0196=0.0517kg/m2

kg 0.1791

6* 3901000 taśma spoinowa
1.258m/m2

m 4.3590

7* 3930000 woda
0.00064+0.00028=0.00092m3/m2

m3 0.0032

8* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
9* 34000 wyciąg

0.01+0.0075=0.0175m-g/m2
m-g 0.0606

10* 39000 środek transportowy
0.0096+0.0124=0.022m-g/m2

m-g 0.0762
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Razem z narzutami:                     

73
d.2

KNR-W 2-
02 1016-07

MontaŜ  w stropie poddasza tech-
nicznego wyłazu termoizolacyjnego
ze schodami składanymi  w klasie
EI 60 o wym. 70x120 cm
obmiar  = 1.000 szt

szt

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
6.93r-g/szt

r-g 6.9300

-- M --
2* 2752998 wyłaz poddasza w klasie EI 60 ze

schodami noŜycowymi
1szt

szt 1.0000

3* 1478101 silikon
0.31kg/szt

kg 0.3100

4* 1470900 pianka poliuretanowa
0.21kg/szt

kg 0.2100

5* śruby
5szt/szt

szt 5.0000

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.07m-g/szt
m-g 0.0700

7* 39000 środek transportowy
0.1m-g/szt

m-g 0.1000

Razem z narzutami:                     
74
d.2

KNR-W 2-
02 1214-01

Wykonanie i montaŜ schodków sta-
lowych malowanych proszkowo, z
jednostronną poręczą bez spoczni-
ków - do okna ratunkowego na pod-
daszu
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
1.3r-g/szt.

r-g 1.3000

-- M --
2* 1320799 schody stalowe prosr, malowane

proszkowo z poręczą
1szt./szt.

szt. 1.0000

3* 1510210 farba olejna do gruntowania ogól-
nego stosowania
0.057dm3/szt.

dm3 0.0570

4* 1510100 farba olejna nawierzchniowa ogól-
nego stosowania
0.054dm3/szt.

dm3 0.0540

5* 2380807 zaprawa cementowa M 12
0.003m3/szt.

m3 0.0030

6* 1330199 elektrody
2.8szt./szt.

szt. 2.8000

7* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* 72211 spawarka elektryczna wirująca 300

A
0.183m-g/szt.

m-g 0.1830

9* 39000 środek transportowy
0.014m-g/szt.

m-g 0.0140

Razem z narzutami:                     
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75
d.2 analiza in-

dywidualna

Wykonanie prac pomocniczych tyn-
kowych i malarskich przy uszkodze-
niach tynków i malowania podczas
prac instalacyjnych
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
50r-g/kpl

r-g 50.0000

-- M --
2* materiały do prac wykończeniowych

1kpl/kpl
kpl 1.0000

Razem z narzutami:                     
Razem dział: ROBOTY BUDOWLANE RÓśNE
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
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3 REMONT I MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ

76
d.3

KNR-W 4-
01 1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby ze
ścian i stropów - KLATKA SCHO-
DOWA
obmiar  = 382.341 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.092r-g/m2

r-g 35.1754

-- M --
2* 1534001 mydło techniczne maziste (szare)

65%
0.022kg/m2

kg 8.4115

3* 1720200 wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.3365

4* 1602003 piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.3823

5* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
77
d.3

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych
wewnętrznych kat. III z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach na
podłoŜu z cegły (do 1 m2 w 1 miejs-
cu)
obmiar  = 35.000 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
1.51r-g/m2

r-g 52.8500

-- M --
2* 1701100 cement portlandzki z dodatkami 25

0.0052t/m2
t 0.1820

3* 1720200 wapno suchogaszone
0.0066t/m2

t 0.2310

4* 1602003 piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 0.9310

5* 3930000 woda
0.0067m3/m2

m3 0.2345

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* 34000 wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 1.7500

8* 43211 betoniarka wolnospadowa elek-
tryczna
0.04m-g/m2

m-g 1.4000

Razem z narzutami:                     
78
d.3

KNR-W 4-
01 0713-01
analogia

Przecieranie istniejących tynków
wewnętrznych klatki schodowej
obmiar  = 382.341 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.37r-g/m2

r-g 141.4662

-- M --
2* 1720200 wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.4206

3* 1740111 gips budowlany szpachlowy po-
wierzchniowy
1.4kg/m2

kg 535.2774
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4* 1602003 piasek do zapraw

0.005m3/m2
m3 1.9117

5* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 3.8234

Razem z narzutami:                     
79
d.3

NNRNKB
202 1134-
02 wsp. do
R, S-1,15
analogia

Gruntowanie powierzchni tynków
ścian i sufitów pod gładzie gipsowe-
klatka schodowa bez poddasza
obmiar  = 382.341 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.08*1.15=0.092r-g/m2

r-g 35.1754

-- M --
2* 2300199 środek gruntujący

0.2dm3/m2
dm3 76.4682

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0002*1.15=0.00023m-g/m2
m-g 0.0879

5* 39000 środek transportowy
0.0003*1.15=0.000345m-g/m2

m-g 0.1319

Razem z narzutami:                     
80
d.3

KNR-W 2-
02 2011-02
analogia

Tynki (gładzie) jednowarstwowe
wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcznie
na ścianach na podłoŜu z tynku
obmiar  = 382.341 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.243r-g/m2

r-g 92.9089

-- M --
2* 1740103 gips budowlany

0.00327t/m2
t 1.2503

3* 3930000 woda
0.00213m3/m2

m3 0.8144

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* 43211 betoniarka wolnospadowa elek-

tryczna
0.004m-g/m2

m-g 1.5294

6* 34000 wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 7.6468

7* 39000 środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 1.2235

Razem z narzutami:                     
81
d.3

NNRNKB
202 1134-
02 wsp. do
R, S-1,15
analogia

Gruntowanie powierzchni tynków
ścian i sufitów pod malowanie-
klatka schodowa bez poddasza
obmiar  = 382.341 m2

m2

-- R --
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1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.08*1.15=0.092r-g/m2

r-g 35.1754

-- M --
2* 2300199 środek gruntujący

0.2dm3/m2
dm3 76.4682

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0002*1.15=0.00023m-g/m2
m-g 0.0879

5* 39000 środek transportowy
0.0003*1.15=0.000345m-g/m2

m-g 0.1319

Razem z narzutami:                     
82
d.3

KNR 4-01
1204-08
wsp.doR,S-
1,15

Przygotowanie powierzchni pod ma-
lowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków ścian i sufitów,  z po-
szpachlow.nierówności
obmiar  = 382.341 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.095r-g/m2

r-g 36.3224

-- M --
2* 1740111 gips budowlany szpachlowy po-

wierzchniowy
0.3kg/m2

kg 114.7023

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
83
d.3

KNNR 2
1402-05
wsp. do R,
S-1,15
analogia

Malowanie farbą lateksową zmy-
walną tynków  ścian i sufitów kl.
schodowej  bez poddasza
obmiar  = 382.341 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.318*1.15=0.3657r-g/m2

r-g 139.8221

-- M --
2* 1502199 farba lateksowa zmywalna

0.259dm3/m2
dm3 99.0263

3* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
84
d.3

KNR-W 4-
01 1212-08
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną
balustrad schodowych
obmiar  = 21.090 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
1.53r-g/m2

r-g 32.2677

-- M --
2* 1510100 farba olejna nawierzchniowa ogól-

nego stosowania
0.077dm3/m2

dm3 1.6239

3* 1510210 farba olejna do gruntowania ogól-
nego stosowania
0.077dm3/m2

dm3 1.6239

4* 1050199 benzyna do lakierów
0.034dm3/m2

dm3 0.7171

- 36 -

Norma PRO Wersja 4.25



POPR_bud_wykończeniowe_nadbudowy_2016

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
5* 3920099 papier ścierny w arkuszach

0.56ark./m2
ark. 11.8104

6* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
85
d.3

KNR-W 4-
01 0812-05

Rozebranie posadzek z płytek na za-
prawie i kleju
obmiar  = 80.333 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.92r-g/m2

r-g 73.9064

Razem z narzutami:                     
86
d.3

KNR-W 4-
01 0211-03

Skucie nierówności betonu po roz-
biórce posadzek przy głębokości
skucia do 3 cm na podłogach
obmiar  = 80.333 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
4.8*0.60=2.88r-g/m2

r-g 231.3590

Razem z narzutami:                     
87
d.3

NNRNKB
202 1134-
02
analogia

Gruntowanie powierzchni posadzek
pod warstwy wyrównawcze - klatka
schodowa bez poddasza
obmiar  = 80.333 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.08r-g/m2

r-g 6.4266

-- M --
2* 2300199 środek gruntujący

0.2dm3/m2
dm3 16.0666

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0161

5* 39000 środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0241

Razem z narzutami:                     
88
d.3

KNR-W 4-
01 0803-01
analogia

Wyrównanie posadzek pod płytki
granitowe o powierzchni 1.0-5.0 m2
w jednym miejscu z zatarciem na
ostro - klatka schodowa bez podda-
sza
obmiar  = 80.333 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.96r-g/m2

r-g 77.1197

-- M --
2* 1701199 cement portlandzki"25"

13kg/m2
kg 1044.3290

3* 1602003 piasek do zapraw
0.033m3/m2

m3 2.6510

4* 0000000 materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
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89
d.3

KNR 0-
12II 1118-
01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucz-
nych układane na klej - przygoto-
wanie podłoŜa
obmiar  = 28.458 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.2192r-g/m2

r-g 6.2380

-- M --
2* 155420517Zaprawa klejowa Ceresit CM 12 "

Elastic" zaprawa klejąca do gresu,
opak. 25 kg
4.75kg/m2

kg 135.1755

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0093m-g/m2
m-g 0.2647

5* 39000 środek transportowy
0.0001m-g/m2

m-g 0.0028

Razem z narzutami:                     
90
d.3

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek granitowych
układane na klej -komunikacja
obmiar  = 28.458 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
2.5692r-g/m2

r-g 73.1143

-- M --
2* 2520199 płytki granitowe posadzkowe

1.02m2/m2
m2 29.0272

3* 1550599 zaprawa klejąca do płytek granito-
wych
4.2kg/m2

kg 119.5236

4* 1550599 zaprawa spoinująca do granitu
0.8kg/m2

kg 22.7664

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.058m-g/m2
m-g 1.6506

7* 39000 środek transportowy
0.0391m-g/m2

m-g 1.1127

Razem z narzutami:                     
91
d.3

KNR 0-
12II 1121-
01

Okładziny schodów z płytek układa-
nych na klej - przygotowanie podło-
Ŝa
obmiar  = 51.847 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.2718r-g/m2

r-g 14.0920

-- M --
2* 1550599 zaprawa klejąca do płytek

4.75kg/m2
kg 246.2733

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0072m-g/m2
m-g 0.3733
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Razem z narzutami:                     

92
d.3

KNR 0-12
1120-04

Okładziny schodów z płytek granito-
wych układanych na klej
obmiar  = 51.847 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
3.0254r-g/m2

r-g 156.8579

-- M --
2* 2520199 płytki granitowe posadzkowe

1.03m2/m2
m2 53.4024

3* 1550599 zaprawa klejąca do płytek granito-
wych
5.2kg/m2

kg 269.6044

4* 1550599 zaprawa spoinująca do granitu
0.8kg/m2

kg 41.4776

5* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.07m-g/m2
m-g 3.6293

7* 39000 środek transportowy
0.0384m-g/m2

m-g 1.9909

Razem z narzutami:                     
93
d.3

KNR 0-
12II 1120-
04

Cokoliki płytkowe z płytek granito-
wych o wys. 10 cm układane na klej
z przecinaniem płytek - przygotowa-
nie podłoŜa
obmiar  = 57.960 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.0454r-g/m

r-g 2.6314

-- M --
2* 155420517Zaprawa klejowa Ceresit CM 12 "

Elastic" zaprawa klejąca do gresu,
opak. 25 kg
0.72kg/m

kg 41.7312

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0014m-g/m
m-g 0.0811

5* 39000 środek transportowy
0.0001m-g/m

m-g 0.0058

Razem z narzutami:                     
94
d.3

KNR 0-12
1119-01

Cokoliki, z płytek granitowych o wy-
sokości 10 cm
obmiar  = 57.960 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.599r-g/m

r-g 34.7180

-- M --
2* 2520199 płytki granitowe posadzkowe

0.1035m2/m
m2 5.9989

3* 1550599 zaprawa klejąca do płytek granito-
wych
0.52kg/m

kg 30.1392

4* 1550599 zaprawa spoinująca do granitu
0.055kg/m

kg 3.1878
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5* 0000000 materiały pomocnicze

1.5%(od M)
% 1.5000

-- S --
6* 34000 wyciąg

0.005m-g/m
m-g 0.2898

7* 39000 środek transportowy
0.0019m-g/m

m-g 0.1101

Razem z narzutami:                     
95
d.3

KNR-W 2-
02 1207-05

Wykonanie i montaŜ balustrady
schodowej prętowej (wg. rysunku
wykonawczego), malowanej prosz-
kowo, z elementami zabezpieczają-
cymi przed zjeŜdŜaniem po poręczy.
Poręcz drewniana zabezpieczona
p.poŜ z atestem.
obmiar  = 37.000 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
2.95r-g/m

r-g 109.1500

-- M --
2* 1320099 balustrady stalowe

1m/m
m 37.0000

3* 2380807 zaprawa cementowa M 12
0.001m3/m

m3 0.0370

4* 1510100 farba olejna nawierzchniowa ogól-
nego stosowania
0.08dm3/m

dm3 2.9600

5* 1330199 elektrody
2szt./m

szt. 74.0000

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* 34000 wyciąg

0.03m-g/m
m-g 1.1100

8* 72211 spawarka elektryczna wirująca 300
A
0.86m-g/m

m-g 31.8200

9* 39000 środek transportowy
0.01m-g/m

m-g 0.3700

Razem z narzutami:                     
96
d.3

KNR-W 2-
02 1208-03

Pochwyt z drewna zabezpieczonego
p.poŜ. na wspornikach
obmiar  = 36.000 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.98r-g/m

r-g 35.2800

-- M --
2* 1320099 pochwyty drewniane zabezpieczone

p.poŜ. z atestem
1m/m

m 36.0000

3* 2380807 zaprawa cementowa M 12
0.001m3/m

m3 0.0360

4* 1510210 farba olejna do gruntowania ogól-
nego stosowania
0.017dm3/m

dm3 0.6120

5* 1510100 farba olejna nawierzchniowa ogól-
nego stosowania
0.016dm3/m

dm3 0.5760

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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-- S --
7* 34000 wyciąg

0.02m-g/m
m-g 0.7200

Razem z narzutami:                     
Razem dział: REMONT I MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
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4 MONTAś WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ POMIESZCZEŃ PODDASZA

97
d.4

KNR 2-17
0123-02

Przewody wentylacyjne (mocowane
na poddaszu technicznym) z blachy
stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.
150 mm - udział kształtek do 55 %
obmiar  = 25.434 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
2.07*0.955=1.97685r-g/m2

r-g 50.2792

-- M --
2* 6507499 przewody (prostki) wentylacyjne ko-

łowe typ S (Spiro) z blachy stalowej
ocynkowanej o śr. do 200 mm
0.62m2/m2

m2 15.7691

3* 6507599 kształtki wentylacyjne kołowe typ S
z blachy stalowej ocynkowanej o śr.
do 200 mm
0.41m2/m2

m2 10.4279

4* 6581199 podpory kanałów (przewodów) wen-
tylacyjnych typ C o śr. do 200 mm
0.41szt/m2

szt 10.4279

5* 6582299 uszczelki z gumy do przewodów
wentylacyjnych kołowych o śr. do
200 mm
2.51szt/m2

szt 63.8393

6* 1570100 podkładki amortyzacyjne z płyty gu-
mowej o gr. 5 mm
0.43szt/m2

szt 10.9366

7* 6801405 śruby stalowe zgrubne z łbem sześ-
ciokątnym z gwintem na całej dłu-
gości z nakrętkami i podkładkami
M8 o dług. do 50 mm
0.46kg/m2

kg 11.6996

8* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
9* 39000 środek transportowy

0.09m-g/m2
m-g 2.2891

Razem z narzutami:                     
98
d.4

KNR 2-16
0306-08
analogia

Jednowarstwowa izolacja o gruboś-
ci 40 mm otulinami z wełny mine-
ralnej kanałów wentylacyjnych o
śr.zewn. do 315mm
obmiar  = 42.390 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.29*0.955=0.27695r-g/m2

r-g 11.7399

-- M --
2* 6702299 otuliny z wełny mineralnej o masie

objętościowej 150 kg/m3 bez osłony
gr. 40 mm
0.94m/m2

m 39.8466

3* 1120711 drut stalowy okrągły miękki ocyn-
kowany śr. 1.2 mm
0.1kg/m2

kg 4.2390

-- S --
4* 39116 ciągnik kołowy 40-50 KM;29-37

kW
0.06m-g/m2

m-g 2.5434

5* 39612 przyczepa skrzyniowa 4.5 t
0.06m-g/m2

m-g 2.5434
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Razem z narzutami:                     

99
d.4

KNR 2-17
0123-02
analogia

MontaŜ wylotów dachowych (koń-
cówek) przewodów wentylacyjnych
(mocowanych na poddaszu tech-
nicznym) z blachy stalowej, kołowe,
typ S(Spiro) o śr. 150 mm - moco-
wanie w wykonanych kominach wy-
lotowych kanałów wentylacji grawi-
tacyjnej w kalenicy dachu
obmiar  = 0.000 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
2.07*0.955=1.97685r-g/m2

r-g 0.0000

-- M --
2* 6507499 przewody (prostki) wentylacyjne ko-

łowe typ S (Spiro) z blachy stalowej
ocynkowanej o śr. do 200 mm
0.62m2/m2

m2 0.0000

3* 6507599 kształtki wentylacyjne kołowe typ S
z blachy stalowej ocynkowanej o śr.
do 200 mm
0.41m2/m2

m2 0.0000

4* 6581199 podpory kanałów (przewodów) wen-
tylacyjnych typ C o śr. do 200 mm
0.41szt/m2

szt 0.0000

5* 6582299 uszczelki z gumy do przewodów
wentylacyjnych kołowych o śr. do
200 mm
2.51szt/m2

szt 0.0000

6* 1570100 podkładki amortyzacyjne z płyty gu-
mowej o gr. 5 mm
0.43szt/m2

szt 0.0000

7* 6801405 śruby stalowe zgrubne z łbem sześ-
ciokątnym z gwintem na całej dłu-
gości z nakrętkami i podkładkami
M8 o dług. do 50 mm
0.46kg/m2

kg 0.0000

8* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
9* 39000 środek transportowy

0.09m-g/m2
m-g 0.0000

Razem z narzutami:                     
100
d.4

KNR 2-16
0306-08
analogia

Jednowarstwowa izolacja o gruboś-
ci 40 mm otulinami z wełny mine-
ralnej kanałów wentylacyjnych o
śr.zewn. do 315mm - wyloty kana-
łów wentylacji grawitacyjnej
obmiar  = 10.598 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.29*0.955=0.27695r-g/m2

r-g 2.9351

-- M --
2* 6702299 otuliny z wełny mineralnej o masie

objętościowej 150 kg/m3 bez osłony
gr. 40 mm
0.94m/m2

m 9.9621

3* 1120711 drut stalowy okrągły miękki ocyn-
kowany śr. 1.2 mm
0.1kg/m2

kg 1.0598

-- S --

- 43 -

Norma PRO Wersja 4.25



POPR_bud_wykończeniowe_nadbudowy_2016

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
4* 39116 ciągnik kołowy 40-50 KM;29-37

kW
0.06m-g/m2

m-g 0.6359

5* 39612 przyczepa skrzyniowa 4.5 t
0.06m-g/m2

m-g 0.6359

Razem z narzutami:                     
101
d.4

KNR 2-17
0135-02
analogia

Klapa p.poŜarowa typ 60EI fi
150mm z siłownikiem 230V - na ka-
nalach wentylacji grawitacyjnej na
poddaszu technicznym
obmiar  = 9.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.96*0.955=0.9168r-g/szt.

r-g 8.2512

-- M --
2* 6511399 klapa p.poŜarowa typ 60EI fi 150  z

siłownikiem elektrycznym 230V
1szt./szt.

szt. 9.0000

3* 6582699 uszczelki gumowe do przewodów
wentylacyjnych prostokątnych o ob-
wodzie do 1000 mm'
2.08szt/szt.

szt 18.7200

4* 6801405 śruby stalowe zgrubne z łbem sześ-
ciokątnym z gwintem na całej dłu-
gości z nakrętkami i podkładkami
M8 o dlug.do 50 mm'
0.67kg/szt.

kg 6.0300

5* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
6* 39511 samochód dostawczy 0.9 t

0.03m-g/szt.
m-g 0.2700

Razem z narzutami:                     
102
d.4

KNR-W 2-
17 0205-01
analogia

Wentylatory łazienkowe wyciągowe
w obudowie V=50 m3/h
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
5.45r-g/szt.

r-g 10.9000

-- M --
2* 6820203 wentylator łazienkowy wyciągowy.

systemowy do pracy w układzie jed-
norurowym, montowane w systemo-
wej obudowie, na lub pod tynkowe z
wylotem z tyłu, z samoczynną klapą
zwrotną o wyd. Vw=50 m3/h; Nel=
38W/230V,; Lpa=39dB
1szt/szt.

szt 2.0000

3* 6760305 filc techn. podkładowy, o gr.16mm
0.38m2/szt.

m2 0.7600

4* 2651010 płyty pilśniowe porowate, bitumo-
wane, o gr.12,5mm
0.54m2/szt.

m2 1.0800

5* 1340010 śruby fundamentowe z nakrętkami
M 12x160mm
0.84kg/szt.

kg 1.6800

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* 39511 samochód dostawczy 0.9 t

0.17m-g/szt.
m-g 0.3400
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Razem z narzutami:                     

103
d.4

KNR 2-17
0143-01

Wyrzutnie dachowe prostokątne -
sanitariaty poddasza i wentylacja
klatki schodowej
obmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
1.45*0.955=1.38475r-g/szt.

r-g 4.1543

-- M --
2* 6523299 wyrzutnie dachowe prostokątne typ

B o obwodzie do 1300 mm
1szt./szt.

szt. 3.0000

3* 6582699 uszczelki gumowe do przewodów
wentylacyjnych prostokątnych o ob-
wodzie do 1300 mm
1.05szt./szt.

szt. 3.1500

4* 7830199 kausze stalowe ocynkowane
12.5szt./szt.

szt. 37.5000

5* 1342306 ściągacze śrubowe stalowe ocynko-
wane z gwintem lewym i prawym
M16-A/0.63 z uchwytem widełko-
wym stalowym ocynkowanym z
gwintem lewym i prawym
3.12szt./szt.

szt. 9.3600

6* 1120001 kotwy mocujące z bednarki ocynko-
wanej 50x5 mm
1.25m/szt.

m 3.7500

7* 1331200 linka stalowa ocynkowana śr. 5 mm
6.24m/szt.

m 18.7200

8* 6801405 śruby stalowe zgrubne z łbem sześ-
ciokątnym z gwintem na całej dłu-
gości z nakrętkami i podkładkami
M8 o dług. do 50 mm
0.29kg/szt.

kg 0.8700

9* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
10* 39511 samochód dostawczy 0.9 t

0.11m-g/szt.
m-g 0.3300

Razem z narzutami:                     
104
d.4

KNR 7-08
0301-01
analogia

Układy sterowania elektrycznego -
regulator obrotów + czujnik obec-
ności do wentylatorów kanałowych 
wsp do R=0,1
obmiar  = 2.000 ukl.

ukl.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
45.14*0.1=4.514r-g/ukl.

r-g 9.0280

-- M --
2* 6583999 regulator obrotów do wentylatora

kanałowego + czujnik obecności
1szt./ukl.

szt. 2.0000

3* 6583999 przystawka dźwigniowa zaworu re-
gulacyjnego PD-ZR
1szt/ukl.

szt 2.0000

4* 0000000 materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.0000

-- S --
5* 72211 spawarka elektryczna wirująca 300

A
1.95m-g/ukl.

m-g 3.9000
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6* 39511 samochód dostawczy 0.9 t

3.15m-g/ukl.
m-g 6.3000

Razem z narzutami:                     
105
d.4

KNR 2-17
0140-01

Anemostaty kołowe wywiewne białe
o śr. do 160 mm
- śr.100 mm - 2 szt;
obmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
1.01*0.955=0.96455r-g/szt.

r-g 2.8937

-- M --
2* 6520299 anemostaty kołowe białe o śr. 80

mm
2szt

szt 2.0000

3* 6520299 anemostaty kołowe białe o śr. 100
mm
2szt

szt 2.0000

4* 6520299 anemostaty kołowe biale o śr. 125
mm
1szt

szt 1.0000

5* 6582299 uszczelki z gumy do przewodów
wentylacyjnych kołowych o śr. do
160 mm
1.04szt/szt.

szt 3.1200

6* 6801405 śruby stalowe zgrubne z łbem sześ-
ciokątnym z gwintem na całej dłu-
gości z nakrętkami i podkładkami
M8 o dług. do 50 mm
0.19kg/szt.

kg 0.5700

7* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
8* 39511 samochód dostawczy 0.9 t

0.01m-g/szt.
m-g 0.0300

Razem z narzutami:                     
106
d.4

KNR 2-17
0139-01

Anemostaty kwadratowe białe o ob-
wodzie do 800 mm 
- kratka wywiewna biała 200x100
mm - 1 szt;
- kratka wywiewna biała 300x100
mm - 3 szt;
- kratka nawiewna biała 300x100
mm - 5 szt
obmiar  = 9.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
1.56*0.955=1.4898r-g/szt.

r-g 13.4082

-- M --
2* 6520399 anemostaty kwadratowe wywiewne

białe 200x100 mm
1szt

szt 1.0000

3* 6520399 anemostaty kwadratowe wywiewny
biały 300x100 mm
3szt

szt 3.0000

4* 6520399 anemostaty kwadratowe nawiewny
biały 300x100 mm
5szt

szt 5.0000

5* 6582699 uszczelki gumowe do przewodów
wentylacyjnych prostokątnych o ob-
wodzie do 800 mm
1.04szt/szt.

szt 9.3600
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6* 6801405 śruby stalowe zgrubne z łbem sześ-

ciokątnym z gwintem na całej dłu-
gości z nakrętkami i podkładkami
M8 o dług. do 50 mm
0.19kg/szt.

kg 1.7100

7* 0000000 materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
8* 39511 samochód dostawczy 0.9 t

0.03m-g/szt.
m-g 0.2700

Razem z narzutami:                     
Razem dział: MONTAś WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ POMIESZCZEŃ PODDASZA
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
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5 Podest wejścia do budynku

107
d.5

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów syp-
kich na podł.gruntowym- podsypka
piaskowa gr. 10cm pod podest beto-
nowy wejścia do budynku
obmiar  = 0.442 m3

m3

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
4.32r-g/m3

r-g 1.9094

-- M --
2* 1602003 piasek do zapraw

1.08m3/m3
m3 0.4774

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem z narzutami:                     
108
d.5

KNR 2-02
0205-01

Wylanie podestu wejściowego beto-
nowego- beton C16/20
obmiar  = 0.768 m3

m3

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
2.68r-g/m3

r-g 2.0582

-- M --
2* 2370699 beton C16/20

1.015m3/m3
m3 0.7795

3* 2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm
kl.III
0.002m3/m3

m3 0.0015

4* 2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm
kl.III
0.001m3/m3

m3 0.0008

5* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02kg/m3

kg 0.0154

6* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* 39000 środek transportowy

0.01m-g/m3
m-g 0.0077

Razem z narzutami:                     
109
d.5

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką posadz-
kową z prętów stalowych fi 6 mm
obmiar  = 3.840 m2

m2

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.074r-g/m2

r-g 0.2842

-- M --
2* 1331799 siatka posadzkowa z prętów fi 6 mm

1.02m2/m2
m2 3.9168

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* 34000 wyciąg

0.0011m-g/m2
m-g 0.0042

5* 39000 środek transportowy
0.0017m-g/m2

m-g 0.0065

Razem z narzutami:                     
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
110
d.5

KNR 2-15
0228-01

UłoŜenie odwodnienia wycieraczki z
rur PCW o śr. 50 mm w podeście
wejściowym
obmiar  = 1.200 m

m

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
0.183248*0.955=0.175002r-g/m

r-g 0.2100

-- M --
2* 5630499 rury kanalizacyjne jednokielichowe

z PCW o śr. 50 mm
1.05m/m

m 1.2600

3* 0000000 materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
4* 39000 środek transportowy

0.004m-g/m
m-g 0.0048

Razem z narzutami:                     
111
d.5

KNR 2-02
1219-03

MontaŜ wycieraczki zewnętrznej z
ocynkowanej kratownicy o wym
90x180cm z obramieniem z kątow-
nika - zagłebionej 3cm w podeście
betonowym
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 roboty remontowe ZP, średnie I kw.

2016 r.
1.771r-g/szt.

r-g 1.7710

-- M --
2* 1365099 wycieraczka stalowa ocynkowana

90x180cm
1szt

szt 1.0000

3* 2380807 zaprawa cementowa M 12
0.007m3/szt.

m3 0.0070

4* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* 39000 środek transportowy

0.007m-g/szt.
m-g 0.0070

Razem z narzutami:                     
Razem dział: Podest wejścia do budynku
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE PODDASZA I KLATKI
SCHODOWEJ 

2 ROBOTY BUDOWLANE RÓśNE

3 REMONT I MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ

4 MONTAś WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ POMIESZ-
CZEŃ PODDASZA

5 Podest wejścia do budynku

RAZEM z materiałami inwestora

Materiały inwestora

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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